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Wszyscy uczestnicy biorący udziaŁ w postępowaniu

Dotycry postepowania ZP-2-2017 tj. o,Rozbudowa stołÓwki w Sanatorium

Uzdrowiskowym ,,Prry Tężni'' im. dr J zefa Krrymiriskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. na

terenie dziatki o numerze ew. 150 prry ul. Przy Stawku t2 w Inowrocławiu''

Zgodnie z art,.38 Ustawy z dnia}9 styczniafO}4r. _ Prawo zamÓwien publicznych lDz.
|J. z2016r., poz. IO}O z poźn. zm.l, Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Przy Tęzni'' im. dr Jozefa
Krzymiriskiego w Inowrocławiu s.p.z,o,Z. udostępnia treść zapytanwraz z wyjaśnięniami.

Pytanie I
Prosimy o podanie parametrÓw lub przykładowych produktow wpustÓw

dachowvch (poz. tI7,W przedmiarze Rozbudowa stotÓwki - RoBoTY BUDOWLANE

lEtap) .

odpowiedź

W opisie technicznym dla kanalizacjideszczowej uwzględniono montaŻwpustÓw dachowych

podgrzewanych. Jednocześnię w przedmlatzę robÓt wod _ kan I etap w poz. 13 ujęto błędnie

montaŻwpustÓw żeliwnych. PowyŻsz4 pozycję l 13 l naleŻy anulowaÓ z przedmiaru wod _

kan I etap.
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