Ogtoszenia powigzane:
Ogtoszenie nr 76418-2017 z dnia 28-04-2017 - Inowroctaw

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa basenu
rehabilitacyjnego wraz z pijalnia wéd leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Przy
Tezni” im. dr Jozefa Krzyminskiego

Termin sktadania ofert/wnioskow: 15-05-2017
Ogtoszenie nr 80938 - 2017 z dnia 2017-05-10 r.
Inowroctaw:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
OGLOSZENIE DOTYCZY:
Ogloszenia 0 zamowieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU
Numer: 76418
Data: 28/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" im. dr Jozefa Krzyminskiego w Inowroctawiu
S.p.z.0.z, Krajowy numer identyfikacyjny 1062511700000, ul. ul. Przy Stawku 12, 88-100
Inowroctaw, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel. 52 358 13 00, e-mail
ilona.dabrowska@przytezni.pl, faks 52 358 13 03.

Adres strony internetowej (url): www.przytezni.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub
formatow plikow, ktore nie sg ogolnie dostgpne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
IL.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11

Punkt: 11.9

W ogloszeniu jest: Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy do
dnia 30.06.2018r.., z tym jednak, ze: a)wykonanie robdt obejmujacych ETAP I okreslony w §
2 pkt 1.1. umowy nastgpi w terminie do dnia 30 wrze$nia 2017 r. b)wykonanie robot
obejmujacych ETAP II okreslony w § 2 pkt 1.2. umowy nastagpi w terminie do dnia 31 grudnia
2017 r. c)wykonanie robot obejmujacych ETAP III okreslony w § 2 pkt 1.3. umowy nastapi w
terminie do dnia 31 marca 2018 r. d) wykonanie robot obejmujacych ETAP IV okreslony w §
2 pkt 1.4. umowy nastagpi w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Na 2 tygodnie przed



planowanym zakonczeniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawczg w 1 egz. w formie papierowej celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

W ogloszeniu powinno by¢: Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: od dnia zawarcia
umowy do dnia 30.06.2018r.., z tym jednak, ze: a) wykonanie robot obejmujacych ETAP I
okreslony w § 2 pkt 1.1. umowy nastgpi w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017r. b)wykonanie
robot obejmujacych ETAP II okreslony w § 2 pkt 1.2. umowy nastgpi w terminie do dnia 31
stycznia 2018 r. c)wykonanie robot obejmujacych ETAP III okre$lony w § 2 pkt 1.3. umowy
nastgpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. d) wykonanie rob6t obejmujacych ETAP IV
okreslony w § 2 pkt 1.4. umowy nastgpi w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Na 2 tygodnie
przed planowanym zakonczeniem przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawczg w 1 egz. w formie papierowej celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.



