Ogtoszenia powigzane:
Ogtoszenie nr 76418-2017 z dnia 28-04-2017 - Inowroctaw
1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wod leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Przy Tezni” im. dr Jézefa
Termin sktadania ofert/wnioskow: 15-05-2017

Ogtoszenie nr 80512 - 2017 z dnia 2017-05-09 .
Inowroctaw:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
OGLOSZENIE DOTYCZY:
Ogtoszenia 0 zamdwieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 76418
Data: 28/04/2017

SEKCIJA I: ZAMAWIAJACY

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" im. dr Jozefa Krzyminskiego w Inowroctawiu s.p.z.0.z, Krajowy numer identyfikacyjny 1062511700000, ul. ul. Przy Stawku 12, 88-
100 Inowroctaw, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel. 52 358 13 00, e-mail ilona.dabrowska@przytezni.pl, faks 52 358 13 03.

Adres strony internetowej (url): www.przytezni.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatdw plikdw, ktdre nie sg ogdlnie dostepne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:



Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: 11

Punkt: 11.4

W ogtoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wdd leczniczych w Sanatorium
Uzdrowiskowym ,,Przy Tezni” im. dr J6zefa Krzyminskiego w Inowroctawiu s.p.z.0.z. przy ul. Przy Stawku 12, na terenie dziatki o numerze ew. 150" Szczegdtowy zakres robot
w zakresie wykonania przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja techniczno — wykonawcza , przedmiar robot i specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla
poszczegdinych branz., ktdre stanowig zatgczniki do siwz. Zakres robdt zostat podzielony na cztery etapy tj. Etap I obejmuje wykonanie miedzy innymi: ¢ Wykonanie
ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem petnym do wysokosci 2 m i oznaczenie miejsca wykonywania robodt. Zabezpieczenie dojscia gtdwnego do Sanatorium. e Wykonanie
robdt ziemnych pod obiekt rozbudowy basenu. ¢ Przebudowa przytgczy bedacych w obrysie nowego obiektu. e Wykonanie stanu surowego /otwartego/ catosci budynku. e
Wykonanie izolacji p. wilgociowych oraz termicznych, poziomych i pionowych stanu zerowego.  Utozenie poziomow instalacji kanalizacji i kanalizacji deszczowej. « Wykonanie
zasypki fundamentoéw i Scian fundamentowych. ¢ UtoZzenie uziomu otokowego tasma ocynkowang. Etap II obejmuje wykonanie miedzy innymi: e Montaz konstrukcji wsporczych
pod centrale wentylacyjne i panele solarne na dachu. e Wykonanie wypustéw elektrycznych 1 i 3 fazowych na dach. ¢ Wykonanie pokrycia potaci dachu. e Wykonanie $cianek
dziatowych w nowym obiekcie. ¢ Utozenie zwodow - przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowych w rurkach na Scianach zewn. e Utozenie przewodow instalacji
elektrycznych, SAP, sieci strukturalnej, CCTV , TV, nagtosnienia i alarmowej. e Montaz ztgcza kablowego z wypieciem istniejgcego kabla zasilajgcego. » Montaz piondw,
poziomdw i podejs¢ instalacji wod — kan , deszczowej i c.0. « Wykonanie tynkow wewnetrznych. e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej 40 % ¢ Dostawa na budowe
stolarki okiennej + drzwiowej zewnetrznej. « Wykonanie technologii obiegu zamknietego wody basenowej 25 % Etap III obejmuje wykonanie miedzy innymi: e Montaz tablic
rozdzielczych inst. Elektrycznej. » Utozenie tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletech.  Utozenie potgczen wyréwnawczych instalacji elektrycznej. « Montaz stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej. « Wykonanie technologii obiegu zamknietego wody basenowej 25 % o Od dnia 01.01.2018r nalezy rozpoczac przebudowe niecki basenu
istniejgcego basenu. Zakonczenie prac do dnia 31.03.2018r.  Montaz instalacji wentylacji mechanicznej 40 %  Wykonanie posadzek betonowych z izolacjami . e Utozenie

oktadzin sciennych, posadzkowych + niecka basenu nowego 50 % e Roboty elewacyjne 40 % Etap IV obejmuje wykonanie miedzy innymi: e Wykonanie technologii obiegu



zamknietego wody basenowej 50 % e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej 20 % e Utozenie oktadzin $ciennych, posadzkowych + niecka basenu nowego 50 % ¢ Montaz
baterii, umywalek, i sedesow. e Wykonanie robot malarskich  Roboty elewacyjne 60 % » Montaz osprzetu instalacji teletechnicznych, SAP, CCTV, TV, nagto$nienia i
elektrycznych. e Uruchomienie instalacji z wykonaniem niezbednych pomiaréw. Wykonanie préb technologicznych zamknietego obiegu wody basenowej i wentylacji
mechanicznej dla obiekt 2. Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane i rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
2 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiadac zakfady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 3. Zaleca sie po uprzednim zgtoszeniu
telefonicznym badz pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na ktdrym ma by¢ wykonany przedmiot zamdwienia, w celu uzyskania wszelkich informacji
koniecznych do wtasciwego przygotowania ofert i zawarcia umowy. Ponadto oferenci zobowigzani s3 do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng i wykonawcza. Kontakt
telefoniczny — Pan Karol Tabaczynski nr tel. 507 139 787. 4. Roboty budowlane beda mogty by¢é wykonywane bez ograniczen od poniedziatku do soboty w godzinach od 07.00
do 17.00. 5. Zamdwienie winno by¢ wykonane w sposob niezaktdcajacy funkcjonowania Sanatorium, ktére prowadzi dziatalno$¢ w ruchu ciggtym. 6. Oferent obowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego /PDF + w programie kosztorysowym/ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W/wym. kosztorys ofertowy
winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiardw i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. 7. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania wszelkich odpadéw w
pojemnikach ustawionych na terenie budowy uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wywozenie odpadow na biezgco, a po zakonczeniu robot do catkowitego uporzadkowania
terenu budowy w terminie 7 dni od daty zakonczenia robdt. 8. Wykonawca odpowiada za organizacje, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza budowy i drogi
przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem ruchu na terenie budowy. 9. Wykonawca zobowigzany jest do zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robdt na
otaczajace $rodowisko i uzytkownikéw otaczajgcych obiektdw. 7. Dotyczy wymogu zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych : Wykonawca
oswiadcza, ze zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 ze zmianami), przy realizacji przedmiotu
zamowienia zatrudni na podstawie umowy o prace, na okres nie krotszy niz okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu wszystkie osoby
wykonujgce czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia tj. 7.1. miedzy innymi: wykonanie robot ogélnobudowlanych w zakresie wykonania robot betonowo -
murowych, wykonanie robdt sanitarnych w zakresie wykonania instalacji wodno- kanalizacyjnej, wentylacji, wykonanie robot elektrycznych w zakresie wykonania instalacji

elektrycznej. 7.2. W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy



odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.1. ,
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do: a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny, b)
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. W trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 7.1. czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia,
przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 7.3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie ust. 1 czynnosci, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia tych oséb na
podstawie umowy o prace 7.4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢
sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje

W ogtoszeniu powinno by¢: 1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wod leczniczych w
Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Przy Tezni” im. dr Jozefa Krzyminskiego w Inowroctawiu s.p.z.0.z. przy ul. Przy Stawku 12, na terenie dziatki o numerze ew. 150" Szczegdtowy
zakres robdt w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja techniczno — wykonawcza , przedmiar robdt i specyfikacja wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla poszczegdlnych branz., ktére stanowig zatgczniki do siwz. Zakres robdt zostat podzielony na cztery etapy tj. Etap I obejmuje wykonanie miedzy innymi: e
Wykonanie ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem petnym do wysokosci 2 m i oznaczenie miejsca wykonywania robdt. Zabezpieczenie dojscia gtdwnego do Sanatorium. e
Wykonanie robdt ziemnych pod obiekt rozbudowy basenu. e Przebudowa przytagczy bedacych w obrysie nowego obiektu. ¢ Wykonanie stanu surowego /otwartego/ catosci

budynku. e Wykonanie izolacji p. wilgociowych oraz termicznych, poziomych i pionowych stanu zerowego. « Utozenie poziomdw instalacji kanalizacji i kanalizacji deszczowej. o



Wykonanie zasypki fundamentéw i $cian fundamentowych. e Utozenie uziomu otokowego tasmg ocynkowana. Etap II obejmuje wykonanie miedzy innymi: e Montaz konstrukcji
wsporczych pod centrale wentylacyjne i panele solarne na dachu. ¢ Wykonanie wypustdw elektrycznych 1 i 3 fazowych na dach. ¢ Wykonanie pokrycia pofaci dachu. e
Wykonanie $cianek dziatowych w nowym obiekcie. ¢ Utozenie zwoddw - przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowych w rurkach na $cianach zewn. ¢ Utozenie
przewodow instalacji elektrycznych, SAP, sieci strukturalnej, CCTV , TV, nagtosnienia i alarmowej. « Montaz ztgcza kablowego z wypieciem istniejgcego kabla zasilajgcego.
Montaz piondw, poziomow i podej$¢ instalacji wod — kan , deszczowej i c.0. « Wykonanie tynkéw wewnetrznych. e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej 40 % o Dostawa
na budowe stolarki okiennej + drzwiowej zewnetrznej. « Wykonanie technologii obiegu zamknietego wody basenowej 25 % Etap III obejmuje wykonanie miedzy innymi: e
Montaz tablic rozdzielczych inst. Elektrycznej. o Utozenie tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletech. o Utozenie potaczen wyrdwnawczych instalacji elektrycznej. o
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. « Wykonanie technologii obiegu zamknietego wody basenowej 25 % ¢ Od dnia 01.01.2018r nalezy rozpoczaé przebudowe
niecki basenu istniejacego basenu. Zakonczenie prac do dnia 31.03.2018r. e Montaz instalacji wentylacji mechanicznej 40 % o Wykonanie posadzek betonowych z izolacjami . e
Utozenie oktadzin $ciennych, posadzkowych + niecka basenu nowego 50 % e Roboty elewacyjne 40 % Etap IV obejmuje wykonanie miedzy innymi: ¢ Wykonanie technologii
obiegu zamknietego wody basenowej 50 % ¢ Montaz instalacji wentylacji mechanicznej 20 % e Utozenie oktadzin Sciennych, posadzkowych + niecka basenu nowego 50 % e
Montaz baterii, umywalek, i sedeséw. « Wykonanie robot malarskich e Roboty elewacyjne 60 % e Montaz osprzetu instalacji teletechnicznych, SAP, CCTV, TV, nagto$nienia i
elektrycznych. e Uruchomienie instalacji z wykonaniem niezbednych pomiardw. Wykonanie préb technologicznych zamknietego obiegu wody basenowej i wentylacji
mechanicznej dla obiekt 2. Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane i rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
2 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiadac zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 3. Zaleca sie po uprzednim zgtoszeniu
telefonicznym badz pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na ktérym ma by¢ wykonany przedmiot zamdwienia, w celu uzyskania wszelkich informacji
koniecznych do wiasciwego przygotowania ofert i zawarcia umowy. Ponadto oferenci zobowigzani sg do zapoznania sie z dokumentacja techniczng i wykonawcza. Kontakt
telefoniczny — Pan Karol Tabaczynski nr tel. 507 139 787. 4. Roboty budowlane bedg mogty by¢ wykonywane bez ograniczen od poniedziatku do soboty w godzinach od 07.00
do 17.00. 5. Zamdwienie winno by¢ wykonane w sposob niezaktdcajgcy funkcjonowania Sanatorium, ktére prowadzi dziatalno$¢ w ruchu ciggtym. 6. Oferent obowigzany jest

do dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego /PDF + w programie kosztorysowym/ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W/wym. kosztorys ofertowy



winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaréw i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. 7. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania wszelkich odpadow w
pojemnikach ustawionych na terenie budowy uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wywozenie odpadow na biezgco, a po zakonczeniu robot do catkowitego uporzadkowania
terenu budowy w terminie 7 dni od daty zakonczenia robét. 8. Wykonawca odpowiada za organizacje, utrzymanie i zabezpieczenie na wiasny koszt zaplecza budowy i drogi
przejazdu wraz z organizacjg i zabezpieczeniem ruchu na terenie budowy. 9. Wykonawca zobowigzany jest do zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robdt na
otaczajgce $rodowisko i uzytkownikdw otaczajgcych obiektow. 10. Dotyczy wymogu zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych : Wykonawca
o$wiadcza, ze zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 ze zmianami), przy realizacji przedmiotu
zamowienia zatrudni na podstawie umowy o prace, na okres nie krétszy niz okres realizacji przedmiotu zamdwienia, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu wszystkie osoby
wykonujgce czynnosci zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia tj. 10.1. miedzy innymi: wykonanie robdt ogdlnobudowlanych w zakresie wykonania robét betonowo
- murowych, wykonanie robét sanitarnych w zakresie wykonania instalacji wodno- kanalizacyjnej, wentylacji, wykonanie robét elektrycznych w zakresie wykonania instalacji
elektrycznej. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze obowigzek, o ktérym mowa powyzej stanowi¢ bedzie treS¢ umowy z ewentualnym podwykonawca. 10.2. W trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.1. , Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogdw, c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. » W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w pkt 7.1. czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, przedtozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy. 10.3. Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego



dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie
ust. 1 czynnosci, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia tych osdb na podstawie umowy o prace 10.4. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

I1.2) Tekst, ktory nalezy dodac¢
Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst:
Numer sekcji: II

Punkt: I1.4

Tekst, ktory nalezy doda¢ w ogloszeniu: Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ , wzoru umowy -zat. nr 5, zatgcznika nr 6.



