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Ogtoszenie nr 540009164-N-2019 z dnia 15-01-2019 r.

Inowroctaw:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia 0 zamdwieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 663091-N-2018

Data: 19/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" im. dr Jozefa Krzyminskiego w Inowroctawiu s.p.z.0.z, Krajowy numer identyfikacyjny 1062511700000, ul.
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowroctaw, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel. 52 358 13 00, e-mail ilona.dabrowska@przytezni.pl,
faks 52 358 13 03.

Adres strony internetowej (url): www.przytezni.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: II

Punkt: I1.4)

W ogtoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwg: Wzmocnienie potencjatu uzdrowiskowego regionu
poprzez rozbudowe bazy lecznictwa w Sanatorium Uzdrowiskowym ,Przy Tezni” w Inowroctawiu Zakres robot bedacych przedmiotem umowy
zostat podzielony na trzy etapy, tj. POPRZEDNIE BRZMIENIE: 1. Etap I obejmuje wykonanie: e Wygrodzenie terenu budowy ogrodzeniem
petnym o wysokosci 2,00 m,  Wykonanie wjazdu na teren budowy z ul. Przy Stawku zgodnie z zataczong dokumentacjg techniczng i
uzgodnieniami,  Utozenie kabla zasilajgcego budynek z trafostacji, wg dokumentacji — zasilanie placu budowy + opomiarowane,  Wykonanie
wykopow pod tawy fundamentowe budynku i facznika, « Wykonanie taw i muréw fundamentowych wraz z izolacjami, « Wykonanie
wewnetrznych poziomdw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, « Wykonanie konstrukcji budynku wraz z tgcznikiem, e Pokrycie dachu dla catosci
obiektu z odprowadzeniem wdd opadowych. 2. Etap II obejmuje wykonanie: e Wykonanie przytaczy wod. — kan. ; c.o. i kanalizacji
deszczowej, « Wykonanie $cian dziatowych w budynku,  Utozenie przewodoéw instalacji elektrycznej, sieci inteligentnych SAP-u i instalacji
przywotawczej,  Wykonanie piondw instalacji wod - kan i c. 0. , e Dostarczenie i montaz stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem. o
Wykonanie tynkdw wewnetrznych w obiekcie. 3. Etap III obejmuje wykonanie: « Wykonanie posadzek betonowych w budynku, e Wykonanie
posadzek betonowych w budynku, « Montaz windy osobowej zgodnej z zataczong specyfikacja techniczng, » Montaz oktadzin Sciennych w
fazienkach i przy szybie windy osobowej, « Wykonanie robdt na elewacji zgodnie z dokumentacjg techniczng, « Montaz rozdzielni
elektrycznych i tablic teletechnicznych, » Wykonanie gtadzi gipsowych, sufitdw podwieszanych i malowanie $cian i sufitdw, » Utozenie
wyktadzin posadzkowych i schodowych / panele PCV, tarket, terakota /, « Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem, ¢ Montaz
osprzetu elektrycznego / lamp o$wietleniowych, systemu SAP, systemu przywotawczego, monitoringu wraz pomiarami/, ¢ Wykonanie drogi
pozarowej, bramy wjazdowej oraz chodnikéw zgodnie z dokumentacja techniczng zagospodarowania terenu, e Uporzadkowanie terenu z
uzupetnieniem czarnoziemu. AKTUALNE BRZMIENIE: 1. Etap I obejmuje wykonanie: « Wygrodzenie terenu budowy ogrodzeniem petnym o
wysokosci 2,00 m, « Wykonanie wjazdu na teren budowy z ul. Przy Stawku zgodnie z zataczong dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami
wraz z robotami ziemnymi dot. drogi ppoz. i chodnika. ¢ Utozenie kabla zasilajagcego budynek z trafostacji, wg dokumentacji — zasilanie placu
budowy + opomiarowane,  Wykonanie wykopow pod fawy fundamentowe budynku i tgcznika, « Wykonanie faw i muréw fundamentowych
wraz z izolacjami, « Wykonanie wewnetrznych pozioméw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie przytaczy wod. — kan. ; c.o. i
kanalizacji deszczowej, » Wykonanie konstrukgji budynku wraz z tacznikiem,  Pokrycie dachu dla catosci obiektu z odprowadzeniem wod

opadowych. 2. Etap II obejmuje wykonanie: « Wykonanie $cian dziatowych w budynku, ¢ Utozenie przewoddw instalacji elektrycznej, sieci
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inteligentnych SAP-u i instalacji przywotawczej, « Wykonanie piondw instalacji wod - kan i c. 0. , e Dostarczenie i montaz stolarki okiennej
zgodnie z zestawieniem. « Wykonanie tynkéw wewnetrznych w obiekcie. 3. Etap III obejmuje wykonanie: e Wykonanie posadzek betonowych
w budynku, ¢ Wykonanie posadzek betonowych w budynku, ¢ Montaz windy osobowej zgodnej z zataczong specyfikacjg techniczng, » Montaz
oktadzin sciennych w fazienkach i przy szybie windy osobowej, « Wykonanie robét na elewacji zgodnie z dokumentacja techniczng, « Montaz
rozdzielni elektrycznych i tablic teletechnicznych, e Wykonanie gtadzi gipsowych, sufitdw podwieszanych i malowanie Scian i sufitow, o
Utozenie wyktadzin posadzkowych i schodowych / panele PCV, tarket, terakota /, ¢ Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem,
Montaz osprzetu elektrycznego / lamp o$wietleniowych, systemu SAP, systemu przywotawczego, monitoringu wraz pomiarami/, «
Uporzadkowanie budowy. Do wyliczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy nalezy przyja¢ stawke VAT: I etap 23 %, II etap 8 % , III etap
8 % Szczegbtowy zakres robdt bedacych przedmiotem zamdwienia okresla dokumentacja techniczno — wykonawcza, przedmiar robdt oraz
specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych dla poszczegdinych robdt. 2. Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane i rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia
wymagan, jakim powinny odpowiadaé zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 3. Zaleca sie po uprzednim zgtoszeniu telefonicznym
badz pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na ktérym ma by¢ wykonany przedmiot zamdwienia, w celu uzyskania wszelkich
informacji koniecznych do wiasciwego przygotowania ofert i zawarcia umowy. Ponadto oferenci zobowigzani sa do zapoznania sie z
dokumentacja techniczng i wykonawcza. Kontakt telefoniczny — Pan Karol Tabaczynski nr tel. 507 139 787. 4. Roboty bedace przedmiotem
zamowienia powinny by¢ wykonywane w sposob niezaktdcajacy funkcjonowania Sanatorium, ktdre prowadzi dziatalno$¢ w ruchu ciggtym. 5.
Roboty bedace przedmiotem zamdwienia mogg by¢ wykonywane bez ograniczen od poniedziatku do soboty w godzinach od 07.00 do 20.00, a
roboty uciazliwe zwigzane z nadmiernym hatasem, np. praca wiertarek, mtotow, itp. jedynie w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym. 6.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania wszelkich odpadéw w pojemnikach ustawionych na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym oraz do wywozenia odpaddw na biezaco, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do catkowitego
uporzadkowania terenu budowy w terminie siedmiu dni od dnia zakonczenia wykonywania robdt. 7. Wykonawca odpowiada za organizacje i
zabezpieczenie ruchu na terenie wykonywania przedmiotu umowy. 8. Wykonawca zobowigzany jest do zminimalizowania ucigzliwego wptywu
prowadzonych robét na otaczajace srodowisko i uzytkownikdw otaczajacych obiektdw. 9. Uzyte w projekcie i opracowaniach technicznych
nazwy wiasne materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy
i s podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw,
sprzetdw, urzadzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw
na réwnowazne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta 10. Oferent obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego /PDF + w
programie kosztorysowym/ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W/wym. kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na
podstawie przedmiardw i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. 10. Dotyczy wymogu zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych : 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, a takze
podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzani s do zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, na caty okres realizacji zamdwienia. 2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci
pracy zwigzanych z nastepujacymi czynnosciami: wykonanie rob6t ogdlnobudowlanych w zakresie wykonania robdt betonowo - murowych,
wykonanie rob6t sanitarnych w zakresie wykonania instalacji wodno- kanalizacyjnej, wentylacji, wykonanie robét elektrycznych w zakresie
wykonania instalacji elektrycznej. 3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy, a takze
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, w zakresie spetniania przez nich wymogu, o ktérym mowa w ust. 1. 4. W ramach
sprawowanych czynnosci kontrolnych, o ktdrych mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do: a) zadania o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci co do spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu
umowy. 5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, zobowigzani sg na kazde zadanie
Zamawiajacego przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnianie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, w wyznaczonym w wezwaniu terminie.
6. Za dokumenty potwierdzajace spetnienie przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust.
1, moga by¢ uznane przez Zamawiajgcego w szczegdlnosci: a) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Owiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w
szczegolnosci nie powinna zawierac adreséw, nr PESEL pracownikéw, c) zaswiadczenie wrasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace osdb, ktore wykonuja w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za ostatni okres rozliczeniowy, d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci nie
powinna zawiera¢ adreséw, nr PESEL pracownikdw. 7. Niezatrudnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace, przerwa ciggtosci zatrudnienia lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw w zadanym przez Zamawiajgcego w terminie bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérej mowa w § 12 umowy. 8.
Zmiana pracownika bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji: a) na zadanie Wykonawcy w przypadku nienalezytego wykonywania przez niego
przedmiotu umowy, b) na wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach. 9. Zmiana pracownika dokonywana bedzie na podstawie
pisma Zamawiajacego, ktdre zawiera¢ bedzie dane pracownika oraz przyczyny wystapienia o dokonanie zmiany. 10. W przypadku watpliwosci
co do przestrzegania wymogu zatrudniania 0s6b wykonujgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace, zastrzega sobie prawo do
zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. Wraz z oferta Wykonawca ztozy oéwiadczenie — zat. nr 8 do SIWZ.
W ogtoszeniu powinno byé: 1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwa: Wzmocnienie potencjatu uzdrowiskowego
regionu poprzez rozbudowe bazy lecznictwa w Sanatorium Uzdrowiskowym ,Przy Tezni” w Inowroctawiu Zakres robét bedacych przedmiotem
umowy zostat podzielony na trzy etapy, tj. POPRZEDNIE BRZMIENIE NIEAKTUALNE 1. Etap I obejmuje wykonanie: e Wygrodzenie terenu
budowy ogrodzeniem petnym o wysokosci 2,00 m, « Wykonanie wjazdu na teren budowy z ul. Przy Stawku zgodnie z zataczong
dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami wraz z robotami ziemnymi dot. drogi ppoz. i chodnika.  Utozenie kabla zasilajacego budynek z
trafostacji, wg dokumentacji — zasilanie placu budowy + opomiarowane, ¢ Wykonanie wykopow pod fawy fundamentowe budynku i tgcznika,
« Wykonanie faw i muréw fundamentowych wraz z izolacjami, « Wykonanie wewnetrznych poziomdw kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wykonanie przytaczy wod. — kan. ; c.o. i kanalizacji deszczowej, « Wykonanie konstrukcji budynku wraz z tacznikiem, ¢ Pokrycie dachu dla
catosci obiektu z odprowadzeniem wdd opadowych. 2. Etap II obejmuje wykonanie: e Wykonanie $cian dziatowych w budynku, ¢ Utozenie
przewoddw instalacji elektrycznej, sieci inteligentnych SAP-u i instalacji przywotawczej, « Wykonanie piondw instalacji wod - kanic. o. , e
Dostarczenie i montaz stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem.  Wykonanie tynkéw wewnetrznych w obiekcie. 3. Etap III obejmuje
wykonanie: ¢ Wykonanie posadzek betonowych w budynku, ¢ Wykonanie posadzek betonowych w budynku, « Montaz windy osobowej
zgodnej z zatgczong specyfikacjg techniczng, » Montaz okfadzin Sciennych w tazienkach i przy szybie windy osobowej, « Wykonanie robét na
elewacji zgodnie z dokumentacjg techniczng, » Montaz rozdzielni elektrycznych i tablic teletechnicznych, « Wykonanie gtadzi gipsowych,
sufitow podwieszanych i malowanie $cian i sufitow, » Utozenie wyktadzin posadzkowych i schodowych / panele PCV, tarket, terakota /, ®
Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem, « Montaz osprzetu elektrycznego / lamp oéwietleniowych, systemu SAP, systemu
przywotawczego, monitoringu wraz pomiarami/, » Uporzadkowanie budowy. AKTUALNE BRZMIENIE: zmiana 15.01.2019r. 1. Etap I obejmuje
wykonanie: ¢ Wygrodzenie terenu budowy ogrodzeniem petnym o wysokosci 2,00 m, « Wykonanie wjazdu na teren budowy z ul. Przy Stawku
zgodnie z zataczong dokumentacja techniczng i uzgodnieniami wraz z robotami ziemnymi dot. drogi ppoz. i chodnika. ¢ UtoZenie kabla
zasilajgcego budynek z trafostacji, wg dokumentacji — zasilanie placu budowy + opomiarowane, ¢ wykonanie przytaczy wod. — kan. ; c.o. i
kanalizacji deszczowej. 2. Etap II obejmuje wykonanie: » Wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe budynku i tgcznika, « Wykonanie faw
i muréw fundamentowych wraz z izolacjami, « Wykonanie wewnetrznych poziomdéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, « Wykonanie
konstrukcji budynku wraz z tacznikiem, ¢ Pokrycie dachu dla catosci obiektu z odprowadzeniem wdd opadowych, « Wykonanie $cian
dziatowych w budynku, « Utozenie przewoddw instalacji elektrycznej, sieci inteligentnych SAP-u i instalacji przywotawczej,  Wykonanie
pionéw instalacji wod - kan i c. 0. , » Dostarczenie i montaz stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem. e Wykonanie tynkdw wewnetrznych w
obiekcie. 3. Etap III obejmuje wykonanie: e Wykonanie posadzek betonowych w budynku, e Wykonanie posadzek betonowych w budynku, ¢
Montaz windy osobowej zgodnej z zataczong specyfikacja techniczng, » Montaz oktadzin Sciennych w fazienkach i przy szybie windy osobowej,
« Wykonanie rob6t na elewacji zgodnie z dokumentacjg techniczng,  Montaz rozdzielni elektrycznych i tablic teletechnicznych, « Wykonanie
gtadzi gipsowych, sufitdw podwieszanych i malowanie Scian i sufitdw, e Utozenie wyktadzin posadzkowych i schodowych / panele PCV, tarket,
terakota /, » Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem, « Montaz osprzetu elektrycznego / lamp o$wietleniowych, systemu SAP,

systemu przywotawczego, monitoringu wraz pomiarami/, ¢ Uporzadkowanie budowy. Do wyliczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy
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nalezy przyjac¢ stawke VAT: I etap 23 %, II etap 8 % , III etap 8 % Szczegdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem zaméwienia okresla
dokumentacja techniczno — wykonawcza, przedmiar robdt oraz specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych dla poszczegéinych
robdt. 2. Przedmiot zaméwienia winien by¢ wykonany zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane i rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego. 3. Zaleca sie po uprzednim zgtoszeniu telefonicznym badz pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na ktérym
ma by¢ wykonany przedmiot zamdwienia, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wtasciwego przygotowania ofert i zawarcia
umowy. Ponadto oferenci zobowigzani s do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng i wykonawcza. Kontakt telefoniczny — Pan Karol
Tabaczynski nr tel. 507 139 787. 4. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia powinny by¢ wykonywane w sposéb niezaktdcajacy
funkcjonowania Sanatorium, ktére prowadzi dziatalno$¢ w ruchu ciggtym. 5. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia mogg by¢ wykonywane
bez ograniczen od poniedziatku do soboty w godzinach od 07.00 do 20.00, a roboty ucigZliwe zwigzane z nadmiernym hatasem, np. praca
wiertarek, mtotdw, itp. jedynie w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym. 6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania wszelkich
odpadéw w pojemnikach ustawionych na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz do wywozenia odpadéw na
biezgco, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do catkowitego uporzadkowania terenu budowy w terminie siedmiu dni od dnia
zakonczenia wykonywania robot. 7. Wykonawca odpowiada za organizacje i zabezpieczenie ruchu na terenie wykonywania przedmiotu
umowy. 8. Wykonawca zobowigzany jest do zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robdt na otaczajace $rodowisko i
uzytkownikdw otaczajacych obiektéw. 9. Uzyte w projekcie i opracowaniach technicznych nazwy wtasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okre$lenia wymogdéw
jako$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemdw i innych
pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnowazne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta 10. Oferent obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego /PDF + w programie kosztorysowym/ w
formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W/wym. kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaréw i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét. 10. Dotyczy wymogu zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych :
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, a takze podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikdw w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, na caty okres realizacji zamoéwienia. 2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy w szczegélnosci pracy zwigzanych z nastepujacymi
czynnos$ciami: wykonanie robot ogélnobudowlanych w zakresie wykonania robét betonowo - murowych, wykonanie robét sanitarnych w
zakresie wykonania instalacji wodno- kanalizacyjnej, wentylacji, wykonanie robét elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy, a takze podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy, w zakresie spetniania przez nich wymogu, o ktérym mowa w ust. 1. 4. W ramach sprawowanych czynnosci kontrolnych, o
ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do: a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci co do spetniania
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 5. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, zobowigzani sg na kazde zadanie Zamawiajacego przedtozy¢
dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, w wyznaczonym w wezwaniu terminie. 6. Za dokumenty
potwierdzajace spetnienie przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, mogg by¢
uznane przez Zamawiajacego w szczegdlnosci: a) oSwiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy 0 prace i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci
nie powinna zawiera¢ adresow, nr PESEL pracownikéw, c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace osob, ktére wykonujg w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za ostatni okres rozliczeniowy, d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
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Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci nie powinna zawiera¢
adresow, nr PESEL pracownikéw. 7. Niezatrudnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb skierowanych do
realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace, przerwa ciggtosci zatrudnienia lub nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw w zadanym przez Zamawiajacego w terminie bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace i bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérej mowa w § 12 umowy. 8. Zmiana pracownika bedzie
mozliwa w nastepujacej sytuacji: a) na zadanie Wykonawcy w przypadku nienalezytego wykonywania przez niego przedmiotu umowy, b) na
whniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach. 9. Zmiana pracownika dokonywana bedzie na podstawie pisma Zamawiajacego, ktére
zawierac bedzie dane pracownika oraz przyczyny wystapienia o dokonanie zmiany. 10. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania
wymogu zatrudniania os6b wykonujacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace, zastrzega sobie prawo do zwrdcenia sie do

Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. Wraz z oferta Wykonawca ztozy o$wiadczenie — zat. nr 8 do SIWZ.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: II

Punkt: I1.9)

W ogtoszeniu jest: 2. Na dwa tygodnie przed planowanym zakoriczeniem wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, w formie papierowej, niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

W ogtoszeniu powinno byé: 1.Strony ustalaja, ze Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy od dnia 01 marca 2019r., a
catkowite zakoriczenia wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy nastgpi w dniu 30 kwietnia 2020r. z tym jednak, ze: a)wykonanie
robGt obejmujacych Etap I okre$lony w § 2 pkt 1 nastgpi w terminie do dnia 15.05.2019r. b) wykonanie robét obejmujgcych Etap II okreslony
w § 2 pkt 2 nastgpi w terminie od dnia 16.05.2019r. do dnia 31.12.2019r. c) wykonanie robdt obejmujgcych Etap III okreslony w § 2 pkt 3,
co oznacza¢ bedzie catkowite wykonanie przedmiotu umowy, nastapi w terminie od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.04.2020r. 2. Na dwa
tygodnie przed planowanym zakoriczeniem wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawczg, w formie papierowej, niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

Drukuj
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