
PRZEDMIAR ROBÓT
Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa niecki basenu w Hali Basenowej
ADRES INWESTYCJI   :     ul.Przy Stawku 12,88-100 Inowrocław
INWESTOR   :     Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im.dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z 
ADRES INWESTORA   :     ul.Przy Stawku 12,88-100 Inowrocław
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż.Andrzej Woźniak
DATA OPRACOWANIA   :     grudzień 2014 roku
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
UWAGA: prace wykończeniowe niecki basenu zostaną ujęte w robotach modernizacyjnych obiektu

1 KNR 4-01
0811-07

Skucie płytek ceramicznych z dna basenu m2

56.50 m2 56.500
RAZEM 56.500

2 KNR 4-01
0819-15

Skucie płytek ceramicznych z fragmentu ściany przy dnie basenu m2

13.0 m2 13.000
RAZEM 13.000

3 KNR 2-02
0609-03

Izolacj z płyt styropianowych ekstrudowanych śr.gr.27 cm (17-37 cm) m2

56.50 m2 56.500
RAZEM 56.500

4 KNR 2-02
1101-02

Warstwa betonu gr.5 cm,beton C20/25 (B-25) m3

2.85 m3 2.850
RAZEM 2.850

5 KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5 mm o oczkach 15x15 cm m2

56.50 m2 56.500
RAZEM 56.500

6 KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 10 mm m2

56.50 m2 56.500
RAZEM 56.500

7 KNR AT-17
0104-05

Cięcie ścian basenu piłą do betonu m2

23.80 m2 23.800
RAZEM 23.800

8 KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm na powierzchni
ściętej ściany

m2

17.50 m2 17.500
RAZEM 17.500

9 KNR AT-24
0501-01
analogia

Zakup i osadzenie typowego koryta przelewowego m

33.0 m 33.000
RAZEM 33.000

10 KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku grużu żelbetowego m3

5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500

11 KNR 4-01
0108-18+
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzobetonowych na odległość 10 km

m3

7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000

12 wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu m3

7.0 m3 7.000
RAZEM 7.000
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