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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót

1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7

1.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV: 45111000-8

1.1.1.Rozbiórka ścian konstrukcyjnych i działowych

1.1.2.Usunięcie ocieplenia na elewacji
Nr ST: SST B.1.01

1.1.3.Demontaż istniejących okien
Nr ST: SST B.1.01

1.1.4.Demontaż drzwi
Nr ST: SST B.1.01

1.1.5.Demontaż balustrad
Nr ST: SST B.1.01

1.1.6.Usunięcie fragmentów posadzek
Nr ST: SST B.1.01

1.1.7.Usunięcie płytek ceramicznych w niecce istniejącego basenu oraz cokołu
Nr ST: SST B.1.01

1.1.8.Rozbiórka stropodachu nad istniejącym pom.hydromasażu
Nr ST: SST B.1.01

1.1.9.Wywóz materiałów i utylizacja
Nr ST: SST B.1.01

1.2.ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

1.3.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Kod CPV: 45260000-7

1.3.1.Fundamenty

1.3.2.Izolacje fundamentów

1.3.3.Warstwy konstrukcyjne posadzki

1.3.4.Elementy monolityczne

1.3.5.Klatka schodowa

1.3.6.Ściany, podciągi słupy basenu

1.3.7.Dno basenu

1.3.8.Płyty żelbetowe Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5

1.3.9.Elementy stalowe nad I piętrem

1.4.ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6

1.4.1.Ściany zewnętrzne

1.4.2.Ściany wewnętrzne

1.4.3.Zamurowania

1.4.4.Nadproża prefabrykowane

1.5.DACH
Kod CPV: 45262400-5, 45261210-9

1.5.1.Konstukcja stalowa

1.5.2.Pokrycie dachu

1.5.3.Wykończenie attyki

1.6.STOLARKA I ŚLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4

1.6.1.Stolarka drzwiowa

1.6.2.Ślusarka okienna

1.6.3.Parapety zewnętrzne

1.7.ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

1.7.1.Prace przygotowawcze

1.7.2.Murek czerpni

1.7.3.Cokół - płytka klinkierowa

1.7.4.Elewacja - wymiana styropianu na wełnę mineralną

1.7.5.Odnowienie istniejącej elewacji

1.7.6.Elewacja części dobudowanej

1.7.7.Obróbki okien

1.7.8.Prace wykończeniowe

1.7.9.Podest wejściowy

1.7.10.Opaska żwirowa

1.8.RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2

1.9.WYKOŃCZENIE
Kod CPV: 45400000-1

1.9.1.Zabudowy z płyt g-k

1.9.2.Sufity podwieszane



Rodos 6.8.9.2 [9947]

Spis działów przedmiaru robót Strona 3/45

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót

1.9.3.Wykończenie sufitów

1.9.4.Wykończenie ścian

1.9.5.Posadzki i okładziny

1.9.5.1.Podłoga na grucie

1.9.5.2.Strop nad parterem

1.9.5.3.Strop nad parterem istniejący

1.9.5.4.Strop nad piętrem

1.9.5.5.Strop - klatka schodowa

1.9.6.Wykończenie niecki basenowej

1.9.7.Stolarka i ślusarka wewnętrzna

1.9.7.1.Drzwi wewnętrzne

1.9.7.2.Parapety wewnętrzne

1.9.7.3.Balustrady wenwętrzne
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
1.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV: 45111000-8
1.1.1.  Rozbiórka ścian konstrukcyjnych i działowych

1 KNR 4-01
0349/02

SST B.1.01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,25*2,80*(0,31+1,71+0,31) m3 1,631

razem m3 1,631

2 KNR 4-01
0212/03

SST B.1.01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka ławy i ściany 
fundamentowej pod mur przy czerpni

ława    0,40*0,40*(0,31+1,71+0,31) m3 0,373

ściana    0,25*0,92*(0,31+1,71+0,31) m3 0,536

razem m3 0,909

3 KNR 4-01
0212/01

SST B.1.01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - rozbiórka 
podbudowy pod ławy pod mur przy czerpni

0,10*(0,10+0,4+0,10)*(0,31+1,71+0,31) m3 0,140

razem m3 0,140

4 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Trasowanie obrysu otworu w ścianie

2 szt 2,000

razem szt 2,000

5 KNR 4-01
0336/04

SST B.1.01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,40*2 m 2,800

razem m 2,800

6 KNR 4-01
0346/03

SST B.1.01 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 4,000

7 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - poduszki betonowe gr 
5 cm

0,10*0,25*0,10*2*2 m3 0,010

razem m3 0,010

8 KNR-W 2-02
0131/05

SST B.1.01 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2I 180/1400

2I 180/1400    21,9*1,4*2/1000 t 0,061

razem t 0,061

9 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm

2I 180/1400    0,20*0,10*(1,40)*2 m3 0,056

-0,010 m3 -0,010

-(0,18*0,0069+0,082*0,0104*2)*1,40*2 m3 -0,008

razem m3 0,038

10 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - wykonanie nowego otworu

0,47*1,00*0,45 m3 0,212

razem m3 0,212

11 KNR 4-01
0349/02

SST B.1.01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,25*0,25*7,85*2 m3 0,981

razem m3 0,981

12 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworu po zdemontowanym oknie
pod drzwi

Parter    0,43*1,30*2,10 m3 1,174

-0,43*1,06*0,85 m3 -0,387

0,43*1,00*2,10 m3 0,903

-0,43*0,95*0,80 m3 -0,327

razem m3 1,363

13 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Trasowanie obrysu otworu w ścianie

2 szt 2,000

razem szt 2,000

14 KNR-W
4-01r97
0436/03

SST B.1.01 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami

3*2 szt 6,000
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razem szt 6,000

15 KNR 4-01
0336/04

SST B.1.01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,40*2 m 2,800

razem m 2,800

16 KNR 4-01
0346/03

SST B.1.01 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 4,000

17 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - poduszki betonowe gr 
5 cm

NS4    0,10*0,20*0,10*2*2 m3 0,008

razem m3 0,008

18 KNR-W 2-02
0131/05

SST B.1.01 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2I 160/1400

2I 160/1400    17,9*1,40*2/1000 t 0,050

razem t 0,050

19 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm

2I 160/1400    0,20*0,10*(1,40)*2 m3 0,056

-0,008 m3 -0,008

-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*1,40*2 m3 -0,007

razem m3 0,041

20 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,43*1,0*2,10 m3 0,903

razem m3 0,903

21 KNR-W
4-01r97
0436/07

SST B.1.01 Rozebranie stemplowań stropów z pojedynczych stemplowań

3*2 szt 6,000

razem szt 6,000

22 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworu po zdemontowanym oknie
pod okna

Piętro I    0,71*(3,175+3,11+3,12+3,13)*2,62 m3 23,318

-0,71*2,90*0,80*4*2 m3 -13,178

razem m3 10,140

23 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Trasowanie obrysu otworu w ścianie

2 szt 2,000

razem szt 2,000

24 KNR-W
4-01r97
0436/03

SST B.1.01 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami

4*2 szt 8,000

razem szt 8,000

25 KNR 4-01
0336/04

SST B.1.01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

3,13*2 m 6,260

razem m 6,260

26 KNR 4-01
0346/03

SST B.1.01 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 4,000

27 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - poduszki betonowe gr 
5 cm

NS2    0,10*0,25*0,10*2*2 m3 0,010

razem m3 0,010

28 KNR-W 2-02
0131/05

SST B.1.01 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2I 180/3130

2I 180/3130    137,094/1000 t 0,137

razem t 0,137

29 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm

2I 180/3130    0,20*0,10*(3,13)*2 m3 0,125

-0,010 m3 -0,010

-(0,18*0,0069+0,082*0,0104*2)*3,13*2 m3 -0,018
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razem m3 0,097

30 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - wykonanie nowego otworu

0,44*2,63*2,62 m3 3,032

razem m3 3,032

31 KNR-W
4-01r97
0436/07

SST B.1.01 Rozebranie stemplowań stropów z pojedynczych stemplowań

4*2 szt 8,000

razem szt 8,000

32 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworu po zdemontowanym oknie

Piętro I    0,25*3,76*3,32 m3 3,121

-0,25*1,84*2,62 m3 -1,205

razem m3 1,916

33 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Trasowanie obrysu otworu w ścianie

2 szt 2,000

razem szt 2,000

34 KNR-W
4-01r97
0436/03

SST B.1.01 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami

3 szt 3,000

razem szt 3,000

35 KNR 4-01
0336/04

SST B.1.01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,60*2 m 3,200

razem m 3,200

36 KNR 4-01
0346/03

SST B.1.01 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 4,000

37 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - poduszki betonowe gr 
5 cm

NS3    0,10*0,20*0,10*2*2 m3 0,008

razem m3 0,008

38 KNR-W 2-02
0131/05

SST B.1.01 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2I 160/2400

2I 160/2400    85,92/1000 t 0,086

razem t 0,086

39 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm

2I 160/2400    0,20*0,10*(2,40)*2 m3 0,096

-0,008 m3 -0,008

-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*2,40*2 m3 -0,012

razem m3 0,076

40 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,25*2,00*2,62 m3 1,310

razem m3 1,310

41 KNR-W
4-01r97
0436/07

SST B.1.01 Rozebranie stemplowań stropów z pojedynczych stemplowań

3 szt 3,000

razem szt 3,000

42 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Trasowanie obrysu otworu w ścianie

2 szt 2,000

razem szt 2,000

43 KNR-W
4-01r97
0436/03

SST B.1.01 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami

3*2 szt 6,000

razem szt 6,000

44 KNR 4-01
0336/04

SST B.1.01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,40*2 m 2,800

razem m 2,800
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45 KNR 4-01
0346/03

SST B.1.01 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 4,000

46 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - poduszki betonowe gr 
5 cm

NS4    0,10*0,20*0,10*2*2 m3 0,008

razem m3 0,008

47 KNR-W 2-02
0131/05

SST B.1.01 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2I 160/1400

2I 160/1400    17,9*1,40*2/1000 t 0,050

razem t 0,050

48 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm

2I 160/1400    0,20*0,10*(1,40)*2 m3 0,056

-0,008 m3 -0,008

-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*1,40*2 m3 -0,007

razem m3 0,041

49 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,43*1,0*2,10 m3 0,903

razem m3 0,903

50 KNR-W
4-01r97
0436/07

SST B.1.01 Rozebranie stemplowań stropów z pojedynczych stemplowań

3*2 szt 6,000

razem szt 6,000

51 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Trasowanie obrysu otworu w ścianie

2 szt 2,000

razem szt 2,000

52 KNR-W
4-01r97
0436/03

SST B.1.01 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami

3 szt 3,000

razem szt 3,000

53 KNR 4-01
0336/04

SST B.1.01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,40*2 m 2,800

razem m 2,800

54 KNR 4-01
0346/03

SST B.1.01 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 4,000

55 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - poduszki betonowe gr 
5 cm

NS1    0,10*0,20*0,10*2*2 m3 0,008

razem m3 0,008

56 KNR-W 2-02
0131/05

SST B.1.01 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2I 160/1400

2I 160/1400    17,9*1,40*2/1000 t 0,050

razem t 0,050

57 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm

2I 160/1400    0,20*0,10*(1,40)*2 m3 0,056

-0,008 m3 -0,008

-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*1,40*2 m3 -0,007

razem m3 0,041

58 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,40*1,0*2,10 m3 0,840

razem m3 0,840

59 KNR-W
4-01r97
0436/07

SST B.1.01 Rozebranie stemplowań stropów z pojedynczych stemplowań

3 szt 3,000

razem szt 3,000

60 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Trasowanie obrysu otworu w ścianie
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

2 szt 2,000

razem szt 2,000

61 KNR-W
4-01r97
0436/03

SST B.1.01 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami

4 szt 4,000

razem szt 4,000

62 KNR 4-01
0336/04

SST B.1.01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2,20*2 m 4,400

razem m 4,400

63 KNR 4-01
0346/03

SST B.1.01 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 4,000

64 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - poduszki betonowe gr 
5 cm

NS5    0,10*0,25*0,10*2*2 m3 0,010

razem m3 0,010

65 KNR-W 2-02
0131/05

SST B.1.01 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2I 180/2200

2I 180/2200    96,36/1000 t 0,096

razem t 0,096

66 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm

2I 180/2200    0,20*0,10*(2,20)*2 m3 0,088

-0,010 m3 -0,010

-(0,18*0,0069+0,082*0,0104*2)*2,20*2 m3 -0,013

razem m3 0,065

67 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - wykonanie nowego otworu

0,44*1,67*2,50 m3 1,837

razem m3 1,837

68 KNR-W
4-01r97
0436/07

SST B.1.01 Rozebranie stemplowań stropów z pojedynczych stemplowań

4 szt 4,000

razem szt 4,000

69 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Trasowanie obrysu otworu w ścianie

2 szt 2,000

razem szt 2,000

70 KNR-W
4-01r97
0436/03

SST B.1.01 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami

3*2 szt 6,000

razem szt 6,000

71 KNR 4-01
0336/04

SST B.1.01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,70*2 m 3,400

razem m 3,400

72 KNR 4-01
0346/03

SST B.1.01 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*2 gniazdo 4,000

razem gniazdo 4,000

73 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm - poduszki betonowe gr 
5 cm

NS6    0,10*0,20*0,10*2*2 m3 0,008

razem m3 0,008

74 KNR-W 2-02
0131/05

SST B.1.01 Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2I 160/1700

2I 160/1700    60,86/1000 t 0,061

razem t 0,061

75 KNR 4-01
0203/03

SST B.1.01 Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm

2I 160/1700    0,20*0,10*(1,70)*2 m3 0,068

-0,008 m3 -0,008

-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*1,70*2 m3 -0,008
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m3 0,052

76 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,46*1,3*2,10 m3 1,256

razem m3 1,256

77 KNR-W
4-01r97
0436/07

SST B.1.01 Rozebranie stemplowań stropów z pojedynczych stemplowań

3*2 szt 6,000

razem szt 6,000

78 KNR 4-01
0329/03

SST B.1.01 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - powiększenie otworu po zdemontowanym oknie
pod okna

Piętro II    0,71*0,86*2,25*5 m3 6,869

-0,71*0,86*0,80*5 m3 -2,442

razem m3 4,427

79 KNR 4-01
0348/03

SST B.1.01 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

3,95*(0,19+1,42+0,19) m2 7,110

-1,0*2,0 m2 -2,000

3,95*1,60 m2 6,320

razem m2 11,430

SST B.1.01 1.1.2.  Usunięcie ocieplenia na elewacji
80 KNR 4-01

0535/08
SST B.1.01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku - demontaż obróbek na elewacji

0,5*(4,19+0,40) m2 2,295

0,5*4,00 m2 2,000

razem m2 4,295

81 KNR 4-01
0701/06

SST B.1.01 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach zewnętrznych

tynk    9,05*(4,19+0,40) m2 41,540

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

9,05*4,00 m2 36,200

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

razem m2 70,060

82 NNRNKB 7
2609/01

SST B.1.01 Zerwanie docieplenia ścian wraz z usunięciem warstwy siatki, usunięcie kołków mocujących i 
kleju

tynk    9,05*(4,19+0,40) m2 41,540

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

9,05*4,00 m2 36,200

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

razem m2 70,060

83 KNR 0-17
2608/01

SST B.1.01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekka-mokra poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

tynk    9,05*(4,19+0,40) m2 41,540

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

9,05*4,00 m2 36,200

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

razem m2 70,060

84 KNR 4-01
0535/08

SST B.1.01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku - demontaż obróbek na elewacji

0,20*15,30*5 m2 15,300

0,50*15,30 m2 7,650

razem m2 22,950

85 KNR 4-01
0701/06

SST B.1.01 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach zewnętrznych

9,75*12,00 m2 117,000

-1,50*0,80*2 m2 -2,400

-1,45*0,80*7*2 m2 -16,240

-1,45*0,80*8*2 m2 -18,560

4,85*(5,47+5.93+5,47) m2 81,820
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

-(1,84*2,62*2+2,20*2,62) m2 -15,406

9,75*(3,77+3,62+0,53) m2 77,220

6,00*5,73 m2 34,380

-2,68*2,57 m2 -6,888

razem m2 250,926

86 NNRNKB 7
2609/01

SST B.1.01 Zerwanie docieplenia ścian wraz z usunięciem warstwy siatki, usunięcie kołków mocujących i 
kleju

9,75*12,00 m2 117,000

-1,50*0,80*2 m2 -2,400

-1,45*0,80*7*2 m2 -16,240

-1,45*0,80*8*2 m2 -18,560

4,85*(5,47+5.93+5,47) m2 81,820

-(1,84*2,62*2+2,20*2,62) m2 -15,406

9,75*(3,77+3,62+0,53) m2 77,220

6,00*5,73 m2 34,380

-2,68*2,57 m2 -6,888

razem m2 250,926

87 KNR 0-17
2608/01

SST B.1.01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekka-mokra poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

9,75*12,00 m2 117,000

-1,50*0,80*2 m2 -2,400

-1,45*0,80*7*2 m2 -16,240

-1,45*0,80*8*2 m2 -18,560

4,85*(5,47+5.93+5,47) m2 81,820

-(1,84*2,62*2+2,20*2,62) m2 -15,406

9,75*(3,77+3,62+0,53) m2 77,220

6,00*5,73 m2 34,380

-2,68*2,57 m2 -6,888

razem m2 250,926

SST B.1.01 1.1.3.  Demontaż istniejących okien
88 KNR 4-01

0354/11
SST B.1.01 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

Parter    0,94+0,91+1,06*2+0,91+1,07+0,93+0,91+0,92+0,95 m 9,660

Piętro I    (0,83+0,80+0,83+(1,50+1,45*7)*2+1,84*2+2,20) m 31,640

Piętro II    (0,86*8+1,45*8*2+2,68) m 32,760

razem m 74,060

89 KNR 4-01
0819/15

SST B.1.01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - skucie parapetów z płytek klinkierowych

Parter    0,35*(0,94+0,91+1,06*2+0,91+1,07+0,93+0,91+0,92+0,95) m2 3,381

razem m2 3,381

90 KNR 4-01
0535/08

SST B.1.01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku - demontaż parapetów zewnętrznych

Piętro I    0,35*(0,83+0,80+0,83+1,50*2+1,45*7*2+1,84*2+2,20) m2 11,074

Piętro II    0,35*(0,86*8+1,45*8*2+2,68) m2 11,466

razem m2 22,540

91 KNR 4-01
1111/01

SST B.1.01 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych

Parter    10*0,8*0,8 m2 6,400

Piętro I    3*0,8*0,8 m2 1,920

Piętro II    8*0,8*0,8 m2 5,120

Piętro I    8*2*1,45*0,8 m2 18,560

Piętro II    8*2*1,45*0,8 m2 18,560

Piętro I    1,84*2,62*2+2,20*2,62 m2 15,406

Piętro II    2,68*2,57 m2 6,888

razem m2 72,854

92 KNR 4-01
0354/03

SST B.1.01 Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 1m2

Parter    10 szt 10,000

Piętro I    3 szt 3,000

Piętro II    8 szt 8,000

razem szt 21,000

93 KNR 4-01
0354/04

SST B.1.01 Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 2m2

Piętro I    8*2 szt 16,000

Piętro II    8*2 szt 16,000

razem szt 32,000
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

94 KNR 4-01
0354/05

SST B.1.01 Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2m2

Piętro I    1,84*2,62*2+2,20*2,62 m2 15,406

Piętro II    2,68*2,57 m2 6,888

razem m2 22,294

SST B.1.01 1.1.4.  Demontaż drzwi
95 KNR 4-01

0354/07
SST B.1.01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - Demontaż 

drzwi wewnętrznych 90x200, 100x200

90*200    1 szt 1,000

100*200    1 szt 1,000

razem szt 2,000

96 KNR 4-01
0354/08

SST B.1.01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - Demontaż 
drzwi wewnętrznych (90+30)x200

(90+30)*200    (0,9+0,3)*2,0 m2 2,400

(90+30)*200    (0,9+0,3)*2,0 m2 2,400

razem m2 4,800

SST B.1.01 1.1.5.  Demontaż balustrad
97 KNR 4-04

0804/01
SST B.1.01 Demontaż balustrad wewnętrznych

Parter    4,45 m 4,450

Piętro I    4,04 m 4,040

Piętro II    4,14 m 4,140

razem m 12,630

SST B.1.01 1.1.6.  Usunięcie fragmentów posadzek
98 KNR 4-01

0811/07
SST B.1.01 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

2.1    20,76 m2 20,760

2.2    9,52 m2 9,520

2.3 fragment    0,5*1,49*0,43 m2 0,320

razem m2 30,600

99 KNR K-31
0201/02

SST B.1.01 Wyrównanie podłoża pod wykonanie izolacji przy średniej głębokości ubytków do 5mm na 
powierzchni poziomej

2.1    20,76 m2 20,760

2.2    9,52 m2 9,520

2.3 fragment    0,5*1,49*0,43 m2 0,320

razem m2 30,600

100 KNR K-31
0201/01

SST B.1.01 Oczyszczenie podłoża pod wykonanie izolacji

2.1    20,76 m2 20,760

2.2    9,52 m2 9,520

2.3 fragment    0,5*1,49*0,43 m2 0,320

razem m2 30,600

SST B.1.01 1.1.7.  Usunięcie płytek ceramicznych w niecce istniejącego basenu oraz cokołu
101 KNR 4-04

0804/01
SST B.1.01 Demontaż balustrad przy oraz w basenie

3,0+1,0 m 4,000

10*1,0 m 10,000

razem m 14,000

102 KNR 4-01
0819/15

SST B.1.01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - skucie płytek niecki istniejącego basenu

ścianka cokołu    0,20*(7,59+1,78+2,49+2,81+4,32+2,64+4,32+3,04+4,32) m2 6,662

ściana basenu    1,70*(3,22+0,50+3,57+3,04+3,57+2,64+3,57+2,81+3,93+0,69) m2 46,818

0,30*(0,21+1,26+0,42+1,05+0,84*2+0,63*2+0,42*2+0,21*2) m2 2,142

razem m2 55,622

103 KNR 4-01
0811/07

SST B.1.01 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

dno basenu    52,68 m2 52,680

schody    0,21*1,22*7+2,20 m2 3,993

cokół    15,76 m2 15,760

razem m2 72,433

104 KNR 4-01
0212/03

SST B.1.01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Rozbiórka cokołu żelbetowego

0,20*15,76 m3 3,152

razem m3 3,152

105 KNR K-31
0201/02

SST B.1.01 Wyrównanie podłoża pod wykonanie izolacji przy średniej głębokości ubytków do 5mm na 
powierzchni poziomej

ściana basenu    1,50*(3,22+0,50+3,57+3,04+3,57+2,64+3,57+2,81+3,93+0,69) m2 41,310



Rodos 6.8.9.2 [9947]

Tabela przedmiaru robót Strona 12/45

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,30*(0,21+1,26+0,42+1,05+0,84*2+0,63*2+0,42*2+0,21*2) m2 2,142

dno basenu    52,68 m2 52,680

schody    0,21*1,22*7+2,20 m2 3,993

cokół    15,76 m2 15,760

razem m2 115,885

106 KNR K-31
0201/01

SST B.1.01 Oczyszczenie podłoża pod wykonanie izolacji

ściana basenu    1,50*(3,22+0,50+3,57+3,04+3,57+2,64+3,57+2,81+3,93+0,69) m2 41,310

0,30*(0,21+1,26+0,42+1,05+0,84*2+0,63*2+0,42*2+0,21*2) m2 2,142

dno basenu    52,68 m2 52,680

schody    0,21*1,22*7+2,20 m2 3,993

cokół    15,76 m2 15,760

razem m2 115,885

SST B.1.01 1.1.8.  Rozbiórka stropodachu nad istniejącym pom.hydromasażu
107 Kalkulacja

indywidualna
SST B.1.01 Demontaz napisu z elewacji

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

108 KNR 4-01
0535/08

SST B.1.01 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku - demontaż obróbek przy dachu

0,55*(5,47*2+5,23) m2 8,894

razem m2 8,894

109 KNR 4-04
0804/01

SST B.1.01 Demontaż balustrad zewnętrznych

2,20 m 2,200

razem m 2,200

110 KNR 4-01
0519/04

SST B.1.01 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy

5,23*5,36 m2 28,033

razem m2 28,033

111 KNR 4-01
0519/05

SST B.1.01 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy

5,23*5,36 m2 28,033

razem m2 28,033

112 KNR-W 2-02
0608/03

SST B.1.01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na 
sucho na wierzchu konstrukcji - Rozbiórka izolacji termicznej dachu

5,23*5,36 m2 28,033

razem m2 28,033

113 KNR 4-01
0212/03

SST B.1.01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Rozbiórka stropodachu żelbetowego

0,15*4,87*5,23 m3 3,821

razem m3 3,821

SST B.1.01 1.1.9.  Wywóz materiałów i utylizacja
114 Kalkulacja

indywidualna
SST B.1.01 Wywóz kontenera z gruzem 11 m3

9 kontener 9,000

razem kontener 9,000

115 KNR 4-04
1107/03

SST B.1.01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem 
i wyładunkiem mechanicznym

blacha    (4,295+8,894+22,950+22,540)*0,0045 t 0,264

balustrady    (12,63+14,00+2,20)*10,0/1000 t 0,288

drzwi - ościeżnice    (0,9*2,0+1,0*2,0+4,8)*0,009 t 0,077

razem t 0,629

116 KNR 4-04
1107/04

SST B.1.01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 10 km

 (Krotność= 9)

blacha    (4,295+8,894+22,950+22,540)*0,0045 t 0,264

balustrady    (12,63+14,00+2,20)*10,0/1000 t 0,288

drzwi - ościeżnice    (0,9*2,0+1,0*2,0+4,8)*0,009 t 0,077

razem t 0,629

117 KNR 4-01
0108/05

SST B.1.01 Wywiezienie szkła samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km,

72,854*0,004 m3 0,291

razem m3 0,291

118 KNR 4-01
0108/08

SST B.1.01 Wywiezienie szkła samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 
10 km

 (Krotność= 9)
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Tabela przedmiaru robót Strona 13/45

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

72,854*0,004 m3 0,291

razem m3 0,291

119 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Opłata za wysypisko z odwozem na odległość 10 km - papa

(0,015*2)*28,033 m3 0,841

razem m3 0,841

1.2.  ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

120 KNR 2-01
0126/01

SST B.1.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

((10,18+1,0)*(1,0+30,0+1,0)+3,85*(1,0+5,45+1,0)+3,65*(1,0+5,39)+(3,05+1,0)*(1,0+6,02+1,0
))*0,8

m2 353,798

razem m2 353,798

121 KNR 2-01
0125/03

SST B.1.02 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm

((10,18+1,0)*(1,0+30,0+1,0)+3,85*(1,0+5,45+1,0)+3,65*(1,0+5,39)+(3,05+1,0)*(1,0+6,02+1,0
))*0,2

m2 88,449

razem m2 88,449

122 KNR 4-01
0104/02

SST B.1.02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

1,235*1,0*47,30 m3 58,416

razem m3 58,416

123 KNR 2-01
0218/02

SST B.1.02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3

Ł1    (1,235-0,15)*(0,5+0,80+0,5)*10,20 m3 19,921

Ł2, Ł3, Ł4    (1,235-0,15)*(0,5+0,90+0,5)*52,20 m3 107,610

Ł5    (1,235-0,15)*(0,5+0,40+0,5)*5,70 m3 8,658

pogłębienia pod przejścia kanalizacji    0,5*(0,4+1,24)*0,42*0,90*2 m3 0,620

(0,5*(0,4+0,86)*0,23-0,23*0,22)*0,90 m3 0,085

0,5*(0,4+0,88)*0,24*0,90 m3 0,138

0,30*1,1*0,9-0,13*0,19*0,9 m3 0,275

0,30*1,1*0,9-0,13*0,34*0,9 m3 0,257

0,5*0,30*0,78*0,90*2 m3 0,211

S1, S2    (1,18-1,04)*(0,5+1,20+0,5)*(0,5+1,20+0,5)*18 m3 12,197

Płyta Pzw1    (1,18-1,04)*(0,5+1,42)*(0,5+9,26+0,5) m3 2,758

Pod posadzki    (1,04-0,15)*238,82 m3 212,550

(0,90-0,15)*29,42 m3 22,065

wykopy przy fundamentach    -58,416 m3 -58,416

razem m3 328,929

124 KNR 2-01
0310/02

SST B.1.02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m w gruncie kategorii III, ze 
złożeniem urobku na odkład

Ł1    0,10*(0,5+0,80+0,5)*10,20 m3 1,836

Ł2, Ł3, Ł4    0,10*(0,5+0,90+0,5)*52,20 m3 9,918

Ł5    0,10*(0,5+0,40+0,5)*5,70 m3 0,798

S1, S2    0,10*(0,5+1,20+0,5)*(0,5+1,20+0,5)*18 m3 8,712

Płyta Pzw1    0,10*(0,5+1,42+0,5)*(0,5+9,26+0,5) m3 2,483

pogłębienia pod przejścia kanalizacji    0,10*(3,39-2,58)*(0,5+0,8+0,5) m3 0,146

0,10*0,59*(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,224

0,10*0,60*(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,228

0,10*0,33*(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,125

0,10*0,34*(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,129

0,10*0,30*(0,5+0,9+0,5)*3 m3 0,171

0,10*0,84*(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,319

razem m3 25,089

125 KNR 2-01
0212/07

SST B.1.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - 
koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III

147,005 m3 147,005

razem m3 147,005
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

126 KNR 2-01
0214/04

SST B.1.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 
1km po drogach utwardzonych

 (Krotność= 9)

147,005 m3 147,005

razem m3 147,005

127 KNR 2-01
0230/01

SST B.1.02 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

 (Krotność= 0,75)

0,15*(353,798+88,449) m3 66,337

58,416+328,929+25,089 m3 412,434

podkłady    -12,94 m3 -12,940

Ławy    

Ł5    -0,40*0,40*5,70 m3 -0,912

-0,40*0,90*13,78 m3 -4,961

-0,14*(0,90-0,32)*35,06 m3 -2,847

-0,40*0,32*35,06 m3 -4,488

-0,14*0,80*10,13 m3 -1,135

płyta    -0,14*1,42*9,26 m3 -1,841

pogłębienia ław    -1,586 m3 -1,586

powierzchnia parteru -0,53    -250,64*(1,04+0,055) m3 -274,451

powierzchnia parteru +0,23    -32,89*(0,28+0,055) m3 -11,018

ławy cz. kl .schod    -0,25*0,50*13,78 m3 -1,723

ściany fund cz. kl. schod    -(0,80-0,53)*0,30*1,83 m3 -0,148

stopy    -0,14*1,20*1,20*18 m3 -3,629

Murek przy czerpni    -(1,235-0,4)*9,41*0,25 m3 -1,964

Ściana fund zewn - ocieplenie    -(1,235-0,4)*46,12*0,16 m3 -6,162

-(1,235-0,4)*14,68*0,16 m3 -1,961

razem m3 147,005

128 KNR 2-01
0320/02

SST B.1.02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III-IV - ręcznie

 (Krotność= 0,25)

0,15*(353,798+88,449) m3 66,337

58,416+328,929+25,089 m3 412,434

podkłady    -12,94 m3 -12,940

Ławy    

Ł5    -0,40*0,40*5,70 m3 -0,912

-0,40*0,90*13,78 m3 -4,961

-0,14*(0,90-0,32)*35,06 m3 -2,847

-0,40*0,32*35,06 m3 -4,488

-0,14*0,80*10,13 m3 -1,135

płyta    -0,14*1,42*9,26 m3 -1,841

pogłębienia ław    -1,586 m3 -1,586

powierzchnia parteru -0,53    -250,64*(1,04+0,055) m3 -274,451

powierzchnia parteru +0,23    -32,89*(0,28+0,055) m3 -11,018

ławy cz. kl .schod    -0,25*0,50*13,78 m3 -1,723

ściany fund cz. kl. schod    -(0,80-0,53)*0,30*1,83 m3 -0,148

stopy    -0,14*1,20*1,20*18 m3 -3,629

Murek przy czerpni    -(1,235-0,4)*9,41*0,25 m3 -1,964

Ściana fund zewn - ocieplenie    -(1,235-0,4)*46,12*0,16 m3 -6,162

-(1,235-0,4)*14,68*0,16 m3 -1,961

razem m3 147,005

129 KNR 2-01
0212/07

SST B.1.02 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

0,15*(353,798+88,449) m3 66,337

58,416+328,929+25,089 m3 412,434

razem m3 478,771

130 KNR 2-01
0214/04

SST B.1.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 
1km po drogach utwardzonych

 (Krotność= 8)

0,15*(353,798+88,449) m3 66,337

58,416+328,929+25,089 m3 412,434

razem m3 478,771

131 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.02 Utylizacja ziemi - opłata za wysypisko
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1,6*478,771 t 766,034

razem t 766,034

1.3.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Kod CPV: 45260000-7
1.3.1.  Fundamenty

132 KNR-W 2-02
1101/03

SST B.2.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 (B-10) gr 10 cm

Ł1    0,10*(0,1+0,80+0,1)*10,20 m3 1,020

Ł2, Ł3, Ł4    0,10*(0,1+0,90+0,1)*52,20 m3 5,742

Ł5    0,10*(0,1+0,40+0,1)*5,70 m3 0,342

S1, S2    0,10*(0,1+1,20+0,1)*(0,1+1,20+0,1)*18 m3 3,528

Płyta Pzw1    0,10*(0,1+1,42+0,1)*(0,1+9,26+0,1) m3 1,533

pogłębienia pod przejścia kanalizacji    0,10*(3,39-2,58)*(0,1+0,8+0,1) m3 0,081

0,10*0,59*(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,130

0,10*0,60*(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,132

0,10*0,33*(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,073

0,10*0,34*(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,075

0,10*0,30*(0,1+0,9+0,1)*3 m3 0,099

0,10*0,84*(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,185

razem m3 12,940

133 KNR 0-20
0265.1/01

SST B.2.02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - Beton zwykły C20/25 
(B-25)

Ł5    0,40*0,40*5,70 m3 0,912

razem m3 0,912

134 KNR 0-20
0265.1/02

SST B.2.02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie + Beton zwykły C20/25 
(B-25)

Ł1    0,40*0,80*10,20 m3 3,264

razem m3 3,264

135 KNR 0-20
0265.1/03

SST B.2.02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - Beton zwykły C20/25 
(B-25)

Ł2, Ł3, Ł4    0,40*0,90*52,20 m3 18,792

pogłębienia pod przejścia kanalizacji    0,5*(0,4+1,24)*0,42*0,90*2 m3 0,620

(0,5*(0,4+0,86)*0,23-0,23*0,22)*0,90 m3 0,085

0,5*(0,4+0,88)*0,24*0,90 m3 0,138

0,30*1,1*0,9-0,13*0,19*0,9 m3 0,275

0,30*1,1*0,9-0,13*0,34*0,9 m3 0,257

0,5*0,30*0,78*0,90*2 m3 0,211

razem m3 20,378

136 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

0,912*6,24*4*10 m-g 227,635

3,264*3.43*4*10 m-g 447,821

20,378*2,08*4*10 m-g 1.695,450

razem m-g 2.370,906

137 KNR 0-20
0266.1/02

SST B.2.02 Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,8m3 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

S1, S2    0,40*1,20*1,20*18 m3 10,368

razem m3 10,368

138 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

10,368*3,43*4*10 m-g 1.422,490

razem m-g 1.422,490

139 KNR-W 2-02
0205/01

SST B.2.02 Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton zwykły 
C20/25 (B-25)

Płyta Pzw1    0,75*1,42*9,26 m3 9,862

razem m3 9,862

140 KNR 2-02
1905/01

SST B.2.02 Deskowanie systemowe płyty fundamentowej

Płyta Pzw1    (0,75+0,15)*(1,42*2+9,26*2) m2 19,224

razem m2 19,224

141 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

9.862*6,24*4*10 m-g 2.461,555
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m-g 2.461,555

142 KNR 0-20
0269.1/06

SST B.2.02 Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

T1    0,25*0,25*0,90*7 m3 0,394

T1    0,25*0,25*(0,90+0,35)*1 m3 0,078

T2    1,094*0,90*1 m3 0,985

T3    0,5*(0,25+0,32)*0,25*0,90*1 m3 0,064

ST1, ST4    0,25*0,25*0,90*9 m3 0,506

ST2, ST3    0,26*0,25*0,90*6 m3 0,351

ST3    0,26*0,25*(0,90+0,15)*1 m3 0,068

ST2.1    0,25*0,25*0,90*1 m3 0,056

ST5    0,25*0,25*0,75*3 m3 0,141

razem m3 2,643

143 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

2,643*37,90*10*10 m-g 10.016,970

razem m-g 10.016,970

144 KNR-W 2-02
0101/05

SST B.2.05 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany murowane z 
bloczków fundamentowych

25 cm L5    0,25*(0,835+0,30)*(2,81+1,64) m3 1,263

25 cm    
0,25*(0,835+0,30)*(1,76+1,85+1,975+3,26+1,66+1,595+1,595+1,545+1,545+1,535+1,53+1,53
5+1,525+1,57+1,56+1,565+2,84+2,38+1,805+1,81+3,115+5,78+4,87+2,135+0,13)

m3 14,888

razem m3 16,151

145 KNR 2-02
0701/01

SST B.2.02 Dno kanału z betonu grubości 10cm wewnątrz budynku

8,59 m2 8,590

razem m2 8,590

146 KNR 2-02
0701/02

SST B.2.02 Dno kanału z betonu grubości 10cm wewnątrz budynku - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości dna

 (Krotność= 5)

8,59 m2 8,590

razem m2 8,590

147 KNR 2-02
0701/03

SST B.2.02 Ściany kanału z betonu grubości 12cm wewnątrz budynku

0,45*(5,50+7,46) m2 5,832

razem m2 5,832

148 KNR 2-02
0701/04

SST B.2.02 Ściany kanału z betonu grubości 12cm wewnątrz budynku - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości ścian betonowych kanału

 (Krotność= 3)

0,45*(5,50+7,46) m2 5,832

razem m2 5,832

149 KNR 2-02
0702/03

SST B.2.03 Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 10cm

7,88 m2 7,880

razem m2 7,880

150 KNR 2-02
0701/08

SST B.3.02 Tynki ścian kanału o wysokości do 50cm wewnątrz budynku

0,45*(4,92+6,22+7,93+7,17) m2 11,808

7,08*2 m2 14,160

razem m2 25,968

151 KNR 13-12
0102/01

SST B.2.02 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - otwory pod kotwy

4*4 szt 16,000

razem szt 16,000

152 ZKNR C-2
0703/06

SST B.2.02 Montaż kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna 
2x2 fi 20 L=55 cm

4*4 szt. 16,000

razem szt. 16,000

153 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 6 
mm

197,19/1000 t 0,197

razem t 0,197

154 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 10
mm

516,70/1000 t 0,517

razem t 0,517
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

155 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 12
mm

62,04/1000 t 0,062

Kanał    (8,59*0,15+5,832*0,15)*45,0/1000 t 0,097

razem t 0,159

156 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
16 mm

861,10/1000 t 0,861

razem t 0,861

157 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
20 mm

31,62/1000 t 0,032

razem t 0,032

1.3.2.  Izolacje fundamentów
158 KNR-W 2-02

0604/02
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych 
betonowych

Ł1    0,80*10,20 m2 8,160

Ł2, Ł3, Ł4    0,90*52,20 m2 46,980

Ł5    0,40*5,70 m2 2,280

S1, S2    1,20*1,20*18 m2 25,920

Płyta Pzw1    1,42*9,26 m2 13,149

razem m2 96,489

159 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje poziome ław fundamentowych z folii PE

Ł1    0,80*10,20 m2 8,160

Ł2, Ł3, Ł4    0,90*52,20 m2 46,980

Ł5    0,40*5,70 m2 2,280

S1, S2    1,20*1,20*18 m2 25,920

-0,25*0,25*18 m2 -1,125

Płyta Pzw1    1,42*9,26 m2 13,149

razem m2 95,364

160 KNR AT-27
0501/02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej

Murek przy czerpni    9,41 m 9,410

Ściana fund zewn    46,12 m 46,120

14,68 m 14,680

Ściana fund wewn    44,90 m 44,900

13,45 m 13,450

Słupy    0,25*4*18 m 18,000

razem m 146,560

161 KNR-W 2-02
0603/09

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa - Abizol R+2P (warstwy R+P)

Murek przy czerpni    (0,835+0,30)*9,41 m2 10,680

Ściana fund zewn    (0,835+0,30)*46,12 m2 52,346

(0,835+0,30)*14,68 m2 16,662

Ściana fund wewn    (0,835+0,30)*44,90 m2 50,962

(0,835+0,30)*13,45 m2 15,266

Słupy    0,25*4*0,25*18 m2 4,500

Płyta Pzw1    0,75*(1,42*2+9,26) m2 9,075

razem m2 159,491

162 KNR-W 2-02
0603/10

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną - Abizol  (warstwa P)

Murek przy czerpni    (0,835+0,30)*9,41 m2 10,680

Ściana fund zewn    (0,835+0,30)*46,12 m2 52,346

(0,835+0,30)*14,68 m2 16,662

Ściana fund wewn    (0,835+0,30)*44,90 m2 50,962

(0,835+0,30)*13,45 m2 15,266

Słupy    0,25*4*0,25*18 m2 4,500

Płyta Pzw1    0,75*(1,42*2+9,26) m2 9,075

razem m2 159,491

163 KNR 9-15
0401/01

Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr 16,0 cm

Ściana fund zewn    (0,835+0,30)*46,12 m2 52,346

(0,835+0,30)*14,68 m2 16,662

razem m2 69,008

164 KNNR-W 3
0207/02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Ściana fund zewn    (0,835+0,30)*46,12 m2 52,346

(0,835+0,30)*14,68 m2 16,662

razem m2 69,008

165 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje poziome ścian z folii PE

Murek przy czerpni    0,25*(0,31+1,71+0,31) m2 0,583

Ściana fund zewn    0,25*45,40 m2 11,350

0,25*13,91 m2 3,478

razem m2 15,411

1.3.3.  Warstwy konstrukcyjne posadzki
166 KNR 2-02

1101/07
SST B.2.01 Podkłady na podłożu gruntowym z piasku gr.30cm

0,30*(238,82+29,42) m3 80,472

razem m3 80,472

167 KNR 2-01
0236/01

SST B.2.01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

0,30*(238,82+29,42) m3 80,472

razem m3 80,472

168 KNR 2-02
1101/01

SST B.2.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.12cm

0,12*(238,82+29,42) m3 32,189

razem m3 32,189

1.3.4.  Elementy monolityczne
169 KNR 0-20

0271.1/03
SST B.2.02 Podciągi o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu 

systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Pd1/1    0,26*0,50*4,595 m3 0,597

Pd2/1    0,25*0,50*(5,23+3,385) m3 1,077

Pd1/0    0,26*0,47*4,595 m3 0,562

razem m3 2,236

170 KNR 0-20
0271.1/04

SST B.2.02 Podciągi o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Pd2/2    0,25*0,40*(5,23+3,385) m3 0,862

Pd2/0    0,25*0,47*3,385 m3 0,398

razem m3 1,260

171 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

2,236*10,50*12*10 m-g 2.817,360

1,260*13,33*12*10 m-g 2.015,496

razem m-g 4.832,856

172 KNR 0-20
0271.1/03

SST B.2.02 Nadproża o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Ndp1    0,25*0,50*3,44 m3 0,430

Ndp1.1    0,25*0,50*3,44 m3 0,430

Ndp1.2    0,25*0,50*3,315*2 m3 0,829

Ndp1.3    0,25*0,50*3,375 m3 0,422

Ndp3, Ndp4    0,25*0,50*(0,26+2,00+0,25)*6 m3 1,883

razem m3 3,994

173 KNR 0-20
0271.1/04

SST B.2.02 Nadproża o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Ndp2    0,25*0,40*(2,19+0,25)*2 m3 0,488

razem m3 0,488

174 KNR 0-20
0271.1/05

SST B.2.02 Nadproża o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Nw1    0,25*0,25*(0,90+0,25) m3 0,072

Nw2    0,25*0,25*(0,70+0,25) m3 0,059

Nc1    0,25*0,30*1,975 m3 0,148

razem m3 0,279

175 KNR 0-20
0271.1/05

SST B.2.02 Nadproża o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - Nadproża 
okienne łuk

No1, No2, No3, No5    0,25*0,25*2,97*14 m3 2,599

razem m3 2,599

176 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

3,994*10,50*12*10 m-g 5.032,440

0,488*13,33*12*10 m-g 780,605
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,279*18,75*12*10 m-g 627,750

2,599*18,75*12*10 m-g 5.847,750

razem m-g 12.288,545

177 KNR 0-20
0271.1/03

SST B.2.02 Wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

W1    0,25*0,25*102,00 m3 6,375

W2    0,25*0,30*23,60 m3 1,770

razem m3 8,145

178 KNR 0-20
0271.1/04

SST B.2.02 Wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Wk    0,25*0,20*65,70 m3 3,285

razem m3 3,285

179 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

8,145*10,50*12*10 m-g 10.262,700

3,285*13,33*12*10 m-g 5.254,686

razem m-g 15.517,386

180 KNR 0-20
0268.1/02

SST B.2.02 Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

P2 18 cm    8,87*4,595 m2 40,758

razem m2 40,758

181 KNR 0-20
0268.1/04

SST B.2.02 Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 8)

P2 18 cm    8,87*4,595 m2 40,758

razem m2 40,758

182 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

40,758*1,0*10*10 m-g 4.075,800

razem m-g 4.075,800

183 KNR 0-20
0269.1/06

SST B.2.02 Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Słup T1    0,25*0,25*(3,65-0,75)*8 m3 1,450

Słup T2    0,14*(12,15-0,75)*1 m3 1,596

Słup T3    0,5*(0,25+0,32)*0,25*(3,65-0,75)*1 m3 0,207

Słup ST1, ST4    0,25*0,25*(12,15-0,75)*7 m3 4,988

Słup ST2, ST3    0,25*0,26*(12,15-0,75)*7 m3 5,187

Słup ST2.1    0,25*0,25*(12,15-0,75)*1 m3 0,713

Słup ST5    0,25*0,25*(11,70-0,75)*3 m3 2,053

razem m3 16,194

184 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

16,194*37,90*10*10 m-g 61.375,260

razem m-g 61.375,260

185 KNR 0-20
0271.1/03

SST B.2.02 Wspornik słupa o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Wspornik słupa ST2    0,10*0,50*0,25*6 m3 0,075

0,5*(0,50+0,34)*0,30*0,25*6 m3 0,189

razem m3 0,264

186 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

0,264*13,61*10*10 m-g 359,304

razem m-g 359,304

187 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 6 
mm

Elementy monolityczne czI    35,66/1000 t 0,036

Elementy monolityczne czII    468,31/1000 t 0,468

razem t 0,504

188 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 8 
mm

Elementy monolityczne czI    227,16/1000 t 0,227

Elementy monolityczne czII    25,68/1000 t 0,026

razem t 0,253

189 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 10
mm

Elementy monolityczne czII    3,44/1000 t 0,003

razem t 0,003
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

190 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 12
mm

Elementy monolityczne czI    419,66/1000 t 0,420

Elementy monolityczne czII    1010,44/1000 t 1,010

razem t 1,430

191 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
16 mm

Elementy monolityczne czI    368,77/1000 t 0,369

Elementy monolityczne czII    1317,97/1000 t 1,318

razem t 1,687

192 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
20 mm

Elementy monolityczne czII    956,38/1000 t 0,956

razem t 0,956

1.3.5.  Klatka schodowa
193 KNR-W 2-02

0219/07
SST B.2.02 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące

Bgs1    0,80*0,30*1,83 m3 0,439

Sch 1    0,60*0,30*1,83 m3 0,329

0,45*0,30*1,83 m3 0,247

razem m3 1,015

194 KNR-W 2-02
0219/02

SST B.2.02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

Bgs1    1,83*1,07 m2 1,958

Bgs2    1,83*1,70*2 m2 6,222

Bgs3    1,83*2,72*2 m2 9,955

Bgs3*    1,83*2,72*1 m2 4,978

razem m2 23,113

195 KNR-W 2-02
0219/06

SST B.2.02 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej

 (Krotność= 6)

Bgs1    1,83*1,07 m2 1,958

Bgs2    1,83*1,70*2 m2 6,222

Bgs3    1,83*2,72*2 m2 9,955

Bgs3*    1,83*2,72*1 m2 4,978

razem m2 23,113

196 KNR-W 2-02
0219/02

SST B.2.02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

Spocznik    1,83*1,98*2 m2 7,247

1,83*1,98*2 m2 7,247

razem m2 14,494

197 KNR-W 2-02
0219/06

SST B.2.02 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej

 (Krotność= 6)

Spocznik    1,83*1,98*2 m2 7,247

1,83*1,98*2 m2 7,247

razem m2 14,494

198 KNR-W 2-02
0219/02

SST B.2.02 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

Sp1    1,6*5,36 m2 8,576

Sp2    1,6*5,36 m2 8,576

razem m2 17,152

199 KNR-W 2-02
0219/06

SST B.2.02 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej

 (Krotność= 17)

Sp1    1,6*5,36 m2 8,576

Sp2    1,6*5,36 m2 8,576

razem m2 17,152

200 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 6 
mm

19,75/1000 t 0,020

razem t 0,020

201 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 8 
mm

175,10/1000 t 0,175

razem t 0,175
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

202 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 10
mm

61,31/1000 t 0,061

razem t 0,061

203 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 12
mm

382,99/1000 t 0,383

razem t 0,383

204 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
16 mm

850,64/1000 t 0,851

razem t 0,851

1.3.6.  Ściany, podciągi słupy basenu
205 KNR 0-20

0271.1/03
SST B.2.02 Podciągi o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu 

systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Pdb2    0,25*0,40*(1,92+2,02*6+1,92)*2 m3 3,192

Pdb1    0,25*0,40*5,105*7 m3 3,574

Pdb1.1    0,25*0,40*5,105*2 m3 1,021

razem m3 7,787

206 KNR 0-20
0269.1/06

SST B.2.02 Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

STb1    0,25*0,25*1,91*18 m3 2,149

razem m3 2,149

207 KNR 0-20
0267.1/01

SST B.2.02 Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu systemowym z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

gr 20 cm    1,19*(5,10*2+1,92*4+2,02*12) m2 50,123

razem m2 50,123

208 KNR 0-20
0267.1/03

SST B.2.02 Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu
pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany

 (Krotność= 10)

gr 20 cm    1,19*(5,10*2+1,92*4+2,02*12) m2 50,123

razem m2 50,123

209 KNR 0-20
0271.1/03

SST B.2.02 Wspornik słupa o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

0,16*(5,10*2+1,92*4+2,02*12) m3 6,739

razem m3 6,739

210 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

7,787*10,50*12*10 m-g 9.811,620

2,149*37,90*10*10 m-g 8.144,710

50,123*2,0*10*10 m-g 10.024,600

6,739*13,61*10*10 m-g 9.171,779

razem m-g 37.152,709

211 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 6 
mm

9,39/1000 t 0,009

razem t 0,009

212 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 8 
mm

1684,51/1000 t 1,685

razem t 1,685

213 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 10
mm

1115,43/1000 t 1,115

razem t 1,115

214 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
16 mm

645,78/1000 t 0,646

razem t 0,646

215 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
20 mm

417,73/1000 t 0,418

razem t 0,418

216 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
25 mm

816,59/1000 t 0,817

razem t 0,817



Rodos 6.8.9.2 [9947]

Tabela przedmiaru robót Strona 22/45

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

217 KNR-W 2-02
0616/04

SST B.2.02 Izolacja przeciwwodna - taśma uszczelniająca do konstrukcji betonowych narazonych na 
działanie wody

18,20*2 m 36,400

razem m 36,400

1.3.7.  Dno basenu
218 KNR 0-20

0268.1/02
SST B.2.02 Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 w deskowaniu 

systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Dno basenu gr 20 cm    5,60*18,20 m2 101,920

razem m2 101,920

219 KNR 0-20
0268.1/04

SST B.2.02 Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 10)

Dno basenu gr 20 cm    5,60*18,20 m2 101,920

razem m2 101,920

220 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

101,920*1,0*10*10 m-g 10.192,000

razem m-g 10.192,000

221 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 10
mm

Dno basenu gr 20 cm    1947,81/1000 t 1,948

razem t 1,948

222 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 12
mm

Dno basenu gr 20 cm    453,15/1000 t 0,453

razem t 0,453

1.3.8.  Płyty żelbetowe Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5
223 KNR 0-20

0268.1/02
SST B.2.02 Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10m2 w deskowaniu 

systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

Płyta Pb5 18 cm    4,85*3,64*2 m2 35,308

-1,30*1,30*2 m2 -3,380

-0,73*1,00*2 m2 -1,460

Płyta Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm    225,43 m2 225,430

-6,02*18,62 m2 -112,092

-0,35*1,0 m2 -0,350

razem m2 143,456

224 KNR 0-20
0268.1/04

SST B.2.02 Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 2)

Płyta Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm    225,43 m2 225,430

-6,02*18,62 m2 -112,092

-0,35*1,0 m2 -0,350

razem m2 112,988

225 KNR 0-20
0268.1/04

SST B.2.02 Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do
betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm

 (Krotność= 8)

Płyta Pb5 18 cm    4,85*3,64*2 m2 35,308

-1,30*1,30*2 m2 -3,380

-0,73*1,00*2 m2 -1,460

razem m2 30,468

226 Kalkulacja
indywidualna

SST B.2.02 Czas pracy deskowania

143,456*1,0*10*10 m-g 14.345,600

razem m-g 14.345,600

227 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 6 
mm

Płyta Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm    366,06/1000 t 0,366

razem t 0,366

228 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 8 
mm

Płyta Pb5 18 cm    166,09/1000 t 0,166

Płyta Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm    909,22/1000 t 0,909

razem t 1,075

229 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 10
mm

Płyta Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm    73,18/1000 t 0,073

razem t 0,073
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

230 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 12
mm

Płyta Pb5 18 cm    197,78/1000 t 0,198

razem t 0,198

231 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - A-IIIN 
16 mm

Płyta Pb5 18 cm    282,50/1000 t 0,283

Płyta Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm    112,56/1000 t 0,113

razem t 0,396

1.3.9.  Elementy stalowe nad I piętrem
232 KNR 2-05

0102/04
SST B.2.04 Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego - Podciągi stalowe Ps1 i Ps1.1

K-15    (1356,810+6869,250)/1000 t 8,226

razem t 8,226

233 KNR 2-05
0102/04

SST B.2.04 Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego - Belki stropowe stalowe

K-15    (13073,596-(1356,810+6869,250))/1000 t 4,848

razem t 4,848

234 KNR-W 2-02
0259/02

SST B.2.04 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli- A-IIIN 6 
mm

K-15    1265,40/1000 t 1,265

razem t 1,265

235 KNR 13-12
0102/01

SST B.2.04 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - otwory pod kotwy HIT RE 500

6 szt 6,000

2 szt 2,000

2*5 szt 10,000

4*10 szt 40,000

4*10 szt 40,000

razem szt 98,000

236 ZKNR C-2
0703/06

SST B.2.04 Montaż kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna 
HIT RE 500, M16/190, M20/240

6 szt. 6,000

2 szt. 2,000

2*5 szt. 10,000

4*10 szt. 40,000

4*10 szt. 40,000

razem szt. 98,000

1.4.  ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
1.4.1.  Ściany zewnętrzne

237 KNR 2-02
0114/03

SST B.2.05 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej

parter    
2,25*(3,115+1,81+1,805+2,38+2,84+1,56*3+1,53*4+1,545+1,54+1,595*2+1,66+3,26+1,975+
1,85+1,69)

m2 88,785

-0,90*0,90 m2 -0,810

-0,70*0,45 m2 -0,315

(0,73+3,35)*(2,135+4,865+2,94+2,58+0,13) m2 51,612

-2,00*2,62*2 m2 -10,480

I piętro    3,01*(3,115*3+3,865+2,38+2,84+1,565+3,375+3,34+3,44+1,97+3,38+6,33) m2 125,908

-2,00*2,62*11 m2 -57,640

5,26*(2,58+2,94+4,865+2,135) m2 65,855

-2,00*2,62*2 m2 -10,480

II piętro    3,62*(5,73+3,115*3+3,865+2,38+2,84+1,565+3,375+3,34+3,44+1,97+9,98) m2 173,145

-3,70*14 m2 -51,800

attyka    0,90*(2,635+4,865+25,53+21,69+10,26) m2 58,482

razem m2 432,262

238 KNR 2-02
0103/03

SST B.2.05 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 2 cegieł z cegły pełnej
na zaprawie cementowo-wapiennej - murek zasłaniający czerpnie

2,80*(2,81+1,39+0,25) m2 12,460

razem m2 12,460

1.4.2.  Ściany wewnętrzne
239 KNR 2-02

0114/03
SST B.2.05 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej

3,87*(4,595) m2 17,783

-0,90*2,00 m2 -1,800
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 15,983

240 KNR 2-02
0120/02

SST B.2.05 Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2 cegły

4,40*(1,20+1,22+5,05+2,12+4,595) m2 62,414

-0,90*2,00*2 m2 -3,600

razem m2 58,814

1.4.3.  Zamurowania
241 KNR 4-01

0304/01
SST B.2.05 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 

cementowo-wapiennej

parter    0,85*0,47*(0,94*2+1,06+0,91*2+1,07+0,93+0,92) m3 3,068

I piętro    0,85*0,45*(0,83*2+0,79) m3 0,937

0,25*(1,84*2,62+2,62*1,115) m3 1,936

0,71*0,80*(3,13)*4 m3 7,111

II piętro    0,53*(1,45*0,85*8*2) m3 10,452

-0,41*1,458*0,85 m3 -0,508

2,57*0,40*1,68 m3 1,727

razem m3 24,723

1.4.4.  Nadproża prefabrykowane
242 KNR-W 2-02

0147/01
SST B.2.03 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

2*1,50*2 m 6,000

1*1,50 m 1,500

razem m 7,500

1.5.  DACH
Kod CPV: 45262400-5, 45261210-9
1.5.1.  Konstukcja stalowa

243 KNR 2-05
0102/04

SST B.2.04 Dźwigary dachowe z kształtowników w halach typu lekkiego

5573,232/1000 t 5,573

-0,756 t -0,756

razem t 4,817

244 KNR 2-05
0102/06

SST B.2.04 Stężenia dachów w halach typu lekkiego

Stężenia    251,975/1000 t 0,252

36,211/1000 t 0,036

83,218/1000 t 0,083

80,964/1000 t 0,081

160,800/1000 t 0,161

35,343/1000 t 0,035

30,102/1000 t 0,030

37,157/1000 t 0,037

40,888/1000 t 0,041

razem t 0,756

245 KNR 2-05
0101/04

SST B.2.04 Ramy w halach typu lekkiego - Podkonstrukcje pod centrale

444,648/1000 t 0,445

razem t 0,445

246 KNR 13-12
0102/01

SST B.2.04 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - otwory pod kotwy HIT RE 500

Pod centrale    4*3 szt 12,000

Dżwigary i stężenia    (8+2)*5 szt 50,000

(2+2) szt 4,000

(2+2)*2 szt 8,000

2 szt 2,000

2 szt 2,000

(2+2)*2 szt 8,000

2 szt 2,000

2 szt 2,000

2 szt 2,000

razem szt 92,000

247 KNR 13-12
0102/01

SST B.2.04 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - otwory pod kotwy HIT HY-20 
M12

20 szt 20,000

razem szt 20,000

248 ZKNR C-2
0703/06

SST B.2.04 Montaż kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna 
HIT RE 500, M16/160, M16/190

Pod centrale    4*3 szt. 12,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Dżwigary i stężenia    (8+2)*5 szt. 50,000

(2+2) szt. 4,000

(2+2)*2 szt. 8,000

2 szt. 2,000

2 szt. 2,000

(2+2)*2 szt. 8,000

2 szt. 2,000

2 szt. 2,000

2 szt. 2,000

razem szt. 92,000

249 ZKNR C-2
0703/06

SST B.2.04 Montaż kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna 
HIT HY-20 M12

20 szt. 20,000

razem szt. 20,000

1.5.2.  Pokrycie dachu
250 KNR 0-15t2

0522/02
SST B.2.08 Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łat 

120 cm- Blacha trapezowa TR70/200/0,88

92,76*1,01 m2 93,688

198,63 m2 198,630

razem m2 292,318

251 KNR 2-02w
0606/01

SST B.2.08 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -folia PE 0,2mm - 
paroizolacja

92,76*1,01 m2 93,688

198,63 m2 198,630

razem m2 292,318

252 KNR 2-02w
0612/03

SST B.2.08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwaPłyty z wełny mineralnej gr. 10 mm

92,76*1,01 m2 93,688

198,63 m2 198,630

razem m2 292,318

253 KNR 2-02w
0612/03

SST B.2.08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
druga warstwa Płyty z wełny mineralnej gr. 12cm

92,76*1,01 m2 93,688

198,63 m2 198,630

razem m2 292,318

254 KNR 2-02w
0504/02

SST B.2.08 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

92,76*1,01 m2 93,688

198,63 m2 198,630

razem m2 292,318

1.5.3.  Wykończenie attyki
255 KNR-W 2-02

0504/01
SST B.2.09 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe

(0,47+0,54)*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 65,322

razem m2 65,322

256 KNR K-08
0102/01

SST B.2.09 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą- styropian gr. 
6cm

(0,47+0,54)*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 65,322

razem m2 65,322

257 KNR AT-31
0101/01

SST B.2.09 Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 6 cm

(0,47+0,54)*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 65,322

razem m2 65,322

258 KNR 0-21
4004/06

SST B.2.09 Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych- paski płyty OSB 18mm ,mocowanej na kołki 
rozporowe pod opierzenia blacharskie attyki

(0,54)*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 34,925

razem m2 34,925

259 KNR 2-02w
0514/02

SST B.2.09 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk na klej bitumiczny

1,53*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 98,953

0,33*(13,00+19,62) m2 10,765

razem m2 109,718

1.6.  STOLARKA I ŚLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4
1.6.1.  Stolarka drzwiowa

260 KNR 0-19
1024/08

SST B.3.10 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi aluminiowe pełne, ocieplone z 
samozamykaczem i odbojem, współ. przenikania 1,3W/m2K, kolor RAL 8011,  wym. 
(90+x30)x200cm - DZ1
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

(0,90+0,30)*2,0 m2 2,400

razem m2 2,400

1.6.2.  Ślusarka okienna
261 KNR 0-19

1024/05
SST B.3.10 Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno stałe, od wew.kolor biały, od 

zew. kolor RAL 6003, szklenie: szkło refleksyjne, kolor oliwkowozielony, szkelnie podtójne, 
wym. 200x262cm - O1

2,0*2,62*12 m2 62,880

razem m2 62,880

262 KNR 0-19
1024/05

SST B.3.10 Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno stałe, od wew.kolor biały, od 
zew. kolor RAL 6003, szklenie: szkło refleksyjne, kolor oliwkowozielony, szkelnie podwójne, 
wym. 200x262cm - O1

2,0*2,62*2 m2 10,480

razem m2 10,480

263 KNR 0-19
1024/05

SST B.3.10 Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno aluminiowe łukowe stałe, okno 
stałe, od wew.kolor biały, od zew. kolor RAL 6003, szklenie: szkło refleksyjne, kolor 
oliwkowozielony, szklenie potrójne, wym. 200x136/204cm - O2

3,70*10 m2 37,000

razem m2 37,000

264 KNR 0-19
1024/05

SST B.3.10 Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno aluminiowe łukowe stałe, okno 
stałe, od wew.kolor biały, od zew. kolor RAL 6003, szklenie: szkło refleksyjne, kolor 
oliwkowozielony, szklenie podwójne, wym. 200x136/204cm - O2

3,70*4 m2 14,800

razem m2 14,800

265 KNR 0-19
1024/03

SST B.3.10 Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 - okno stałe, od wew.kolor biały, od zew. 
kolor RAL 6003, szklenie: szkło refleksyjne, kolor oliwkowozielony, szklenie podwójne, wym. 
86x225cm - O3

0,86*2,25*5 m2 9,675

razem m2 9,675

1.6.3.  Parapety zewnętrzne
266 KNR 2-02w

0514/02
SST B.2.09 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk na klej bitumiczny

0,35*2,0*14 m2 9,800

0,35*2,0*14 m2 9,800

0,35*0,86*5 m2 1,505

0,35*0,80*5 m2 1,400

0,35*0,80*6 m2 1,680

razem m2 24,185

1.7.  ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4
1.7.1.  Prace przygotowawcze

267 KNR K-08
0101/07

SST B.2.10 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

2,0*2,62*14 m2 73,360

2,0*2,04*14 m2 57,120

0,86*2,25*5 m2 9,675

0,80*0,80*5 m2 3,200

0,80*0,80*6 m2 3,840

1,20*2,10 m2 2,520

razem m2 149,715

268 ZKNR C-1
0104/05

SST B.2.10 Ochrona narożników wypukłych prostych przy bezspoinowym systemie dociepleń

9,05*4 m 36,200

(2,0+2,62*2)*14 m 101,360

1,36*2*14 m 38,080

(0,86+2,25*2)*5 m 26,800

(0,80+0,80*2)*5 m 12,000

(0,80+0,80*2)*6 m 14,400

razem m 228,840

1.7.2.  Murek czerpni
269 KSNR 2

0803/04
SST B.2.10 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 mocowanymi na klej

2,80*(0,25+2,81+1,39+0,25+1,39+0,25+2,81+0,25) m2 26,320

0,25*(2,81+0,25+1,39) m2 1,113

-7,254 m2 -7,254

razem m2 20,179

270 KNR-W 2-02
1106/06

SST B.2.10 Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - Narożniki z kształtek

5*2,80 m 14,000
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,25+2,81+0,25+00,25+1,39+0,25+1,39+2,81 m 9,400

razem m 23,400

1.7.3.  Cokół - płytka klinkierowa
271 KNR 9-15

0401/01
SST B.2.10 Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr 16,0 cm

2,35*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 158,202

-1,20*2,0 m2 -2,400

-0,90*0,90 m2 -0,810

-0,70*0,42 m2 -0,294

razem m2 154,698

272 ZKNR C-1
0104/02

SST B.2.10 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły przy bezspoinowym systemie dociepleń

(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m 67,320

-1,20 m -1,200

razem m 66,120

273 KSNR 2
0803/04

SST B.2.10 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 mocowanymi na klej

2,35*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 158,202

-1,20*2,0 m2 -2,400

-0,60*1,20 m2 -0,720

-0,90*0,90 m2 -0,810

-0,70*0,42 m2 -0,294

razem m2 153,978

274 KNR-W 2-02
1106/06

SST B.2.10 Licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - Narożniki z kształtek

2,35*4 m 9,400

okno    0,6*2 m 1,200

drzwi    2,1*2+1,0 m 5,200

0,9*4 m 3,600

0,70*2+0,42*2 m 2,240

razem m 21,640

1.7.4.  Elewacja - wymiana styropianu na wełnę mineralną
275 ZKNR C-1

0101/02
SST B.2.10 Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń

9,05*(4,19+0,5) m2 42,445

9,05*4,00 m2 36,200

-0,80*0,80*3 m2 -1,920

-0,86*2,25*3 m2 -5,805

razem m2 70,920

276 ZKNR C-1
0201/10

SST B.2.10 Przyklejenie na ścianach na powierzchni ścian płyt z wełny mineralnej grubości 20cm przy 
bezspoinowym systemie ociepleń - Wełna mineralne gr. 20 cm

9,05*(4,19+0,5) m2 42,445

9,05*4,00 m2 36,200

-0,80*0,80*3 m2 -1,920

-0,86*2,25*3 m2 -5,805

Tytan-cynk    -10,428 m2 -10,428

razem m2 60,492

277 ZKNR C-1
0201/06

SST B.2.10 Przyklejenie na ościeżach na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt z wełny 
mineralnej grubości 3cm przy bezspoinowym systemie ociepleń

0,30*(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824

0,30*(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160

0,30*(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320

razem m2 11,304

278 ZKNR C-1
0203/02

SST B.2.10 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6szt/m2 do 
podłoża z cegły przy bezspoinowym systemie ociepleń

9,05*(4,19+0,5) m2 42,445

9,05*4,00 m2 36,200

-0,80*0,80*3 m2 -1,920

-0,86*2,25*3 m2 -5,805

Tytan-cynk    -10,428 m2 -10,428

razem m2 60,492

279 ZKNR C-1
0203/07

SST B.2.10 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy bezspoinowym systemie ociepleń

9,05*(4,19+0,5) m2 42,445

9,05*4,00 m2 36,200

-0,80*0,80*3 m2 -1,920

-0,86*2,25*3 m2 -5,805
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tytan-cynk    -10,428 m2 -10,428

razem m2 60,492

280 ZKNR C-1
0203/09

SST B.2.10 Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach przy bezspoinowym systemie ociepleń

0,30*(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824

0,30*(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160

0,30*(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320

razem m2 11,304

281 ZKNR C-1
0105/01

SST B.2.10 Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne w 
bezspoinowym systemie dociepleń

9,05*(4,19+0,5) m2 42,445

9,05*4,00 m2 36,200

-0,80*0,80*3 m2 -1,920

-0,86*2,25*3 m2 -5,805

Tytan-cynk    -10,428 m2 -10,428

0,30*(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824

0,30*(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160

0,30*(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320

razem m2 71,796

282 KNR 9-12
0204/02

SST B.2.10 Ocieplenie fasad budynków wielokondygnacyjnych wykonywane metodą lekką suchą płytami z 
wełny mineralnej gr. 20 cm na gotowym ruszcie z zastosowaniem kotew dystansowych lub 
łączników mechanicznych

1,20*(4,19+0,5) m2 5,628

1,20*4,00 m2 4,800

razem m2 10,428

283 ZKNR C-1
0203/07

SST B.2.10 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy bezspoinowym systemie ociepleń

5,83*(4,19+0,5) m2 27,343

-0,86*1,36*3 m2 -3,509

5,83*4,00 m2 23,320

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

razem m2 43,314

284 ZKNR C-1
0203/09

SST B.2.10 Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach przy bezspoinowym systemie ociepleń

0,30*(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824

0,30*(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160

0,30*(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320

razem m2 11,304

285 ZKNR C-1
0105/01

SST B.2.10 Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne w 
bezspoinowym systemie dociepleń

5,83*(4,19+0,5) m2 27,343

-0,86*1,36*3 m2 -3,509

5,83*4,00 m2 23,320

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

0,30*(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824

0,30*(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160

0,30*(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320

razem m2 54,618

286 ZKNR C-1
0105/03

SST B.2.10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kornikowej ziarno 
2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń

5,83*(4,19+0,5) m2 27,343

-0,86*1,36*3 m2 -3,509

5,83*4,00 m2 23,320

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

razem m2 43,314

287 ZKNR C-1
0105/05

SST B.2.10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kornikowej ziarno 
2,5mm na ościeżach o szerokości do 15mm w bezspoinowym systemie dociepleń

0,30*(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824

0,30*(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160

0,30*(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320

razem m2 11,304

288 ZKNR C-1
0114/09

SST B.2.10 Dwukrotne malowanie farbą silikatową tynków fakturowych w bezspoinowym systemie 
dociepleń

5,83*(4,19+0,5) m2 27,343
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

-0,86*1,36*3 m2 -3,509

5,83*4,00 m2 23,320

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

0,30*(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824

0,30*(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160

0,30*(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320

razem m2 54,618

289 KNR 0-12r96
0829/05

SST B.2.10 Licowanie ścian płytkami gresowymi imitującymi deski

2,02*(4,19+0,5) m2 9,474

-0,86*1,05*3 m2 -2,709

2,02*4,00 m2 8,080

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

-0,8*0,8*3 m2 -1,920

razem m2 11,005

290 KNR AT-22
0303/01

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
kotew mocujących

11 kpl. 11,000

razem kpl. 11,000

291 KNR AT-22
0303/02

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu

1,20*(4,19+0,5) m2 5,628

1,20*4,00 m2 4,800

razem m2 10,428

292 KNR AT-22
0303/03

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu

1,20*(4,19+0,5) m2 5,628

1,20*4,00 m2 4,800

razem m2 10,428

293 KNR 2-05
1007/01

SST B.2.10 Obudowa ścian z blach fałdowych (bez ocieplenia)

1,20*(4,19+0,5) m2 5,628

1,20*4,00 m2 4,800

razem m2 10,428

294 KNR-W 2-02
0508/02

SST B.2.10 Pokrycie elewacji blachą tytanowo-cynkową grubości 0,80mm z rozstawem rąbka prostopadłego 
do okapu

1,20*(4,19+0,5) m2 5,628

1,20*4,00 m2 4,800

razem m2 10,428

1.7.5.  Odnowienie istniejącej elewacji
295 ZKNR C-1

0101/02
SST B.2.10 Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń

5,83*3,36 m2 19,589

-0,86*1,36*2 m2 -2,339

-0,80*0,80*2 m2 -1,280

2,02*3,36 m2 6,787

-0,86*1,05*2 m2 -1,806

1,20*3,36 m2 4,032

0,30*(0,86+2,25*2)*2 m2 3,216

0,30*(0,80+0,80*2)*2 m2 1,440

razem m2 29,639

296 ZKNR C-1
0105/01

SST B.2.10 Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod malowanie w bezspoinowym systemie dociepleń

5,83*3,36 m2 19,589

-0,86*1,36*2 m2 -2,339

-0,80*0,80*2 m2 -1,280

0,30*(0,86+2,25*2)*2 m2 3,216

0,30*(0,80+0,80*2)*2 m2 1,440

razem m2 20,626

297 ZKNR C-1
0114/09

SST B.2.10 Dwukrotne malowanie farbą silikatową tynków fakturowych w bezspoinowym systemie 
dociepleń

5,83*3,36 m2 19,589

-0,86*1,36*2 m2 -2,339

-0,80*0,80*2 m2 -1,280

0,30*(0,86+2,25*2)*2 m2 3,216

0,30*(0,80+0,80*2)*2 m2 1,440
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 20,626

298 KNR 0-12r96
0829/05

SST B.2.10 Licowanie ścian płytkami gresowymi imitującymi deski

2,02*3,36 m2 6,787

-0,86*1,05*2 m2 -1,806

razem m2 4,981

299 KNR AT-22
0303/01

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
kotew mocujących

5 kpl. 5,000

razem kpl. 5,000

300 KNR AT-22
0303/02

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu

1,20*3,36 m2 4,032

razem m2 4,032

301 KNR AT-22
0303/03

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu

1,20*3,36 m2 4,032

razem m2 4,032

302 KNR 2-05
1007/01

SST B.2.10 Obudowa ścian z blach fałdowych (bez ocieplenia)

1,20*3,36 m2 4,032

razem m2 4,032

303 KNR-W 2-02
0508/02

SST B.2.10 Pokrycie elewacji blachą tytanowo-cynkową grubości 0,80mm z rozstawem rąbka prostopadłego 
do okapu

1,20*3,36 m2 4,032

razem m2 4,032

1.7.6.  Elewacja części dobudowanej
304 ZKNR C-1

0102/10
SST B.2.10 Przyklejenie na ościeżach na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt 

styropianowych grubości 20cm zaprawą klejącą w bezspoinowym systemie dociepleń

9,05*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 609,246

-2,00*2,62*14 m2 -73,360

-(2,0*1,36+0,99)*14 m2 -51,940

Łuki nad oknami    -14*0,33 m2 -4,620

Blacha tyt-cynk    -80,784 m2 -80,784

razem m2 398,542

305 ZKNR C-1
0102/06

SST B.2.10 Przyklejenie na ościeżach na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt 
styropianowych grubości 3cm zaprawą klejącą w bezspoinowym systemie dociepleń

0,30*(2,0+2,62*2)*14 m2 30,408

0,30*(2,0+1,36*2)*14 m2 19,824

razem m2 50,232

306 ZKNR C-1
0103/02

SST B.2.10 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt/m2 do 
podłoża z cegły w bezspoinowym systemie dociepleń

9,05*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 609,246

-2,00*2,62*14 m2 -73,360

-(2,0*1,36+0,99)*14 m2 -51,940

Łuki nad oknami    -14*0,33 m2 -4,620

Blacha tyt-cynk    -80,784 m2 -80,784

razem m2 398,542

307 ZKNR C-1
0103/07

SST B.2.10 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej w bezspoinowym 
systemie dociepleń

9,05*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 609,246

-2,00*2,62*14 m2 -73,360

-(2,0*1,36+0,99)*14 m2 -51,940

Łuki nad oknami    -14*0,33 m2 -4,620

Blacha tyt-cynk    -80,784 m2 -80,784

razem m2 398,542

308 ZKNR C-1
0103/09

SST B.2.10 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie 
dociepleń

0,30*(2,0+2,62*2)*14 m2 30,408

0,30*(2,0+1,36*2)*14 m2 19,824

razem m2 50,232

309 ZKNR C-1
0105/01

SST B.2.10 Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne w 
bezspoinowym systemie dociepleń

9,05*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 609,246

-2,00*2,62*14 m2 -73,360

-(2,0*1,36+0,99)*14 m2 -51,940

Łuki nad oknami    -14*0,33 m2 -4,620
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Blacha tyt-cynk    -80,784 m2 -80,784

razem m2 398,542

310 KNR 9-12
0204/02

SST B.2.10 Ocieplenie fasad budynków wielokondygnacyjnych wykonywane metodą lekką suchą płytami z 
wełny mineralnej gr. 20 cm na gotowym ruszcie z zastosowaniem kotew dystansowych lub 
łączników mechanicznych

1,20*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784

razem m2 80,784

311 ZKNR C-1
0105/03

SST B.2.10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kornikowej ziarno 
2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń

5,83*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 392,476

-2,00*2,62*14 m2 -73,360

-(2,0*1,36)*14 m2 -38,080

-1,20*5,83 m2 -6,996

razem m2 274,040

312 ZKNR C-1
0105/05

SST B.2.10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze kornikowej ziarno 
2,5mm na ościeżach o szerokości do 15mm w bezspoinowym systemie dociepleń

0,30*(2,0+2,62*2)*14 m2 30,408

0,30*(2,0+1,36*2)*14 m2 19,824

razem m2 50,232

313 ZKNR C-1
0114/09

SST B.2.10 Dwukrotne malowanie farbą silikatową tynków fakturowych w bezspoinowym systemie 
dociepleń

5,83*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 392,476

-2,00*2,62*14 m2 -73,360

-(2,0*1,36)*14 m2 -38,080

-1,20*5,83 m2 -6,996

0,30*(2,0+2,62*2)*14 m2 30,408

0,30*(2,0+1,36*2)*14 m2 19,824

razem m2 324,272

314 KNR 0-12r96
0829/05

SST B.2.10 Licowanie ścian płytkami gresowymi imitującymi deski

ściana    2,02*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 135,986

-(0,99)*14 m2 -13,860

-1,20*1,37 m2 -1,644

Łuki nad oknami    -14*0,33 m2 -4,620

pomiędzy oknami    1,2*2,0*14 m2 33,600

razem m2 149,462

315 KNR AT-22
0303/01

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
kotew mocujących

81,0 kpl. 81,000

razem kpl. 81,000

316 KNR AT-22
0303/02

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu

1,20*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784

razem m2 80,784

317 KNR AT-22
0303/03

SST B.2.10 Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaż 
pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu

1,20*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784

razem m2 80,784

318 KNR 2-05
1007/01

SST B.2.10 Obudowa ścian z blach fałdowych (bez ocieplenia)

1,20*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784

razem m2 80,784

319 KNR-W 2-02
0508/02

SST B.2.10 Pokrycie elewacji blachą tytanowo-cynkową grubości 0,80mm z rozstawem rąbka prostopadłego 
do okapu

1,20*(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784

razem m2 80,784

320 KNR-W 2-02
2605/01

SST B.2.10 Okładanie ścian okładziną typu SIDING z elementów winylowych - Elewacja ze szkła 
refleksyjnego (przeziernego/nieprzeziernego)

1,20*7,80 m2 9,360

razem m2 9,360

1.7.7.  Obróbki okien
321 KNR-W 2-02

0131/04
SST B.2.10 Łęki z cegieł - Łuki nad oknami - cegła klinkierowa na stojąco - kolor brąz

2,80*14 m3 39,200

razem m3 39,200

322 KNR 2-02w
0514/02

SST B.2.10 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk na klej bitumiczny

0,35*2,0*14 m2 9,800
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,35*2,0*14 m2 9,800

0,35*0,86*5 m2 1,505

0,35*0,80*5 m2 1,400

0,35*0,80*6 m2 1,680

razem m2 24,185

1.7.8.  Prace wykończeniowe
323 KNR K-08

0101/08
SST B.2.10 Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę

2,0*2,62*14 m2 73,360

2,0*2,04*14 m2 57,120

0,86*2,25*5 m2 9,675

0,80*0,80*5 m2 3,200

0,80*0,80*6 m2 3,840

1,20*2,10 m2 2,520

razem m2 149,715

1.7.9.  Podest wejściowy
324 KNR 2-02

1101/01
SST B.2.10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.10cm - beton C8/10

0,10*1,50*2,30 m3 0,345

razem m3 0,345

325 KNR 2-02
0205/01

SST B.2.10 Płyty żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C16/20

0,15*1,50*2,30 m3 0,518

razem m3 0,518

326 KNR-W 2-02
1116/07

SST B.2.10 Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

1,50*2,30 m2 3,450

razem m2 3,450

327 KNR K-32
0204/04

SST B.2.10 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm

1,50*2,30 m2 3,450

0,15*(1,50*2+2,30) m2 0,795

razem m2 4,245

1.7.10.  Opaska żwirowa
328 KNR 9-11

0202/01
SST B.2.10 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi ręcznie

0,50*73,7 m2 36,850

razem m2 36,850

329 KNR 2-31
0113/01

SST B.2.10 Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem

0,50*73,7 m2 36,850

razem m2 36,850

330 KNR 2-31
0202/03

SST B.2.10 Górna warstwa o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm

0,50*73,7 m2 36,850

razem m2 36,850

331 KNR 2-31
0202/04

SST B.2.10 Górna warstwa o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za
każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 12)

0,50*73,7 m2 36,850

razem m2 36,850

332 KNR 2-31
0401/04

SST B.2.10 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

77,0-2,30 m 74,700

razem m 74,700

333 KNR 2-31
0402/03

SST B.2.10 Ława betonowa zwykła pod obrzeża

(0,30*0,15)*74,7 m3 3,362

razem m3 3,362

334 KNR 2-31
0407/05

SST B.2.10 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - proste

77,0-2,30 m 74,700

razem m 74,700

1.8.  RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2

335 KNR 2-02
1610/01

SST B.2.11 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

9,5*(0,5+0,5+4,19+0,5+10,42+0,5+0,5+22,41+0,5+0,5+25,85+0,5+0,5+5,69+0,5+0,5+2,95+0,
5+4,00)

m2 774,345

razem m2 774,345

336 KNR 2-02
1613/01

SST B.2.11 Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m

9,5*(0,5+0,5+4,19+0,5+10,42+0,5+0,5+22,41+0,5+0,5+25,85+0,5+0,5+5,69+0,5+0,5+2,95+0,
5+4,00)

m2 774,345

razem m2 774,345

337 KNNR 2
1505/01

SST B.2.11 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

9,5*(0,5+0,5+4,19+0,5+10,42+0,5+0,5+22,41+0,5+0,5+25,85+0,5+0,5+5,69+0,5+0,5+2,95+0,
5+4,00)

m2 774,345

razem m2 774,345

1.9.  WYKOŃCZENIE
Kod CPV: 45400000-1
1.9.1.  Zabudowy z płyt g-k

338 KNR 0-14
2011/05

SST B.3.01 Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 75-02

2.4    3,20*(2,37+0,25*10+1,20*4+2,781) m2 39,843

razem m2 39,843

339 KNR 0-14
2011/05

SST B.3.01 Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 75-02 - płyta wodoodporna

1.1    3,18*(2,03+1,1+1,32+0,27) m2 15,010

3,26*(2,48) m2 8,085

1.2    3,18*(0,90*4) m2 11,448

1.3    2,86*(0,68+3,71) m2 12,555

-0,90*2,00 m2 -1,800

razem m2 45,298

1.9.2.  Sufity podwieszane
340 KNR 0-14

2012/01
SST B.3.08 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 

podwieszanym z kształtowników CD i UD

2.1    20,76 m2 20,760

2.4    222,39 m2 222,390

0,30*(8,23+16,08+5,40+1,68*2+7,51+2,50+14,21) m2 17,187

0,10*(2,20*2+8,56) m2 1,296

0,60*(3,25) m2 1,950

2.5    43,81 m2 43,810

2.6    29,42 m2 29,420

razem m2 336,813

341 KNR 0-14
2012/01

SST B.3.08 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszanym z kształtowników CD i UD - obudowa podciągów i kanałów wentylacyjnych

1.1    1,20*23,76+1,79*8,40+25,37+5,79*4+5,48 m2 97,558

0,26*(8,40*6+3,16+3,34*4) m2 17,399

0,34*(8,40+0,26*6+6,41*10+1,73*10+3,16*2+3,34*8) m2 42,296

Pole koła= pi*r^2    pi*1,715^2 m2 9,240

Pole koła= pi*r^2    -pi*1,455^2 m2 -6,651

Obwód koła= 2*pi*r    0,20*2*pi*1,715 m2 2,155

razem m2 161,997

342 KNR K-09
0202/06

SST B.3.02 Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm

2.1    20,76 m2 20,760

2.4    222,39 m2 222,390

0,30*(8,23+16,08+5,40+1,68*2+7,51+2,50+14,21) m2 17,187

0,10*(2,20*2+8,56) m2 1,296

0,60*(3,25) m2 1,950

2.5    43,81 m2 43,810

2.6    29,42 m2 29,420

1.1    1,20*23,76+1,79*8,40+25,37+5,79*4+5,48 m2 97,558

0,26*(8,40*6+3,16+3,34*4) m2 17,399

0,34*(8,40+0,26*6+6,41*10+1,73*10+3,16*2+3,34*8) m2 42,296

Pole koła= pi*r^2    pi*1,715^2 m2 9,240

Pole koła= pi*r^2    -pi*1,455^2 m2 -6,651

Obwód koła= 2*pi*r    0,20*2*pi*1,715 m2 2,155
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 498,810

1.9.3.  Wykończenie sufitów
343 KNR 2-02

0802/04
SST B.3.02 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie z transportem 

mechanicznym

0.1    238,82 m2 238,820

1.2    25,44 m2 25,440

-6,651 m2 -6,651

razem m2 257,609

344 KNR 2-02
0811/02

SST B.3.02 Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek schodowych

0.4, 1.4    29,42*2 m2 58,840

-2,72*1,70*2 m2 -9,248

razem m2 49,592

345 KNR 0-44
0103/03

SST B.3.02 Powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej wykonana na sufitach - 2 warstwy

 (Krotność= 2)

1.1    239,49 m2 239,490

1.2    25,44 m2 25,440

razem m2 264,930

346 KNR K-09
0202/04

SST B.3.02 Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

0.1    238,82 m2 238,820

1.2    25,44 m2 25,440

-6,651 m2 -6,651

0.4, 1.4    29,42*2 m2 58,840

-2,72*1,70*2 m2 -9,248

2.2    9,52 m2 9,520

2.3    10,63 m2 10,630

razem m2 327,351

1.9.4.  Wykończenie ścian
347 KNR 4-01

0711/02
SST B.3.02 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 

powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

0.3    1,06*0,9*6*2 m2 11,448

1.2    2,62*(1,84) m2 4,821

2,62*(1,115) m2 2,921

razem m2 19,190

348 KNR 4-01
0713/01

SST B.3.02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

0.2    3,31*(13,99+0,30+0,20+11,40) m2 85,696

-1,00*2,00 m2 -2,000

-0,90*2,00 m2 -1,800

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

1.2    3,18*(4,85*2+5,23) m2 47,477

-2,62*(3,32) m2 -8,698

-2,00*2,62 m2 -5,240

-0,90*2,00 m2 -1,800

-2,62*(1,84+1,115) m2 -7,742

1.3    
3,72*(11,34+0,27+0,13*16+3,13*2+0,47*6+3,12*2+3,11*2+3,175*2+0,655*2+11,34+0,27)

m2 202,740

-2,64*2,86 m2 -7,550

-(2,63+3,13+3,12+3,11+3,175)*2,62 m2 -39,732

-1,00*2,00*2 m2 -4,000

-1,34*2,00 m2 -2,680

-3,175*2,62 m2 -8,319

-3,11*2,62 m2 -8,148

-3,12*2,62 m2 -8,174

-3,13*2,62 m2 -8,201

2.1    3,04*(2,87+0,25+0,68+0,19+1,43+0,06+4,12+0,32+0,31+3,11+1,23+0,28+0,57) m2 46,877

-0,86*2,25*5 m2 -9,675

-1,50*2,70 m2 -4,050

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

2.2    3,04*(0,89+0,33+4,24+0,13+0,67+1,53) m2 23,682

2.3    3,04*(0,29+0,28+3,18+0,625+0,24+2,385+2,23) m2 28,059

-1,00*2,00 m2 -2,000

razem m2 299,922
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349 KNR 2-02
0802/02

SST B.3.02 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

0.1    3,29*(13,23+21,69+9,98+19,58+3,64+4,84+0,25*2+0,26) m2 242,539

-0,90*2,00 m2 -1,800

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

-0,70*0,45 m2 -0,315

-0,90*0,90 m2 -0,810

2,06*(1,0*18) m2 37,080

0,40*(5,10*2*9+1,92*2*16) m2 61,296

0.4    2,81*(6,05*2+4,865*2) m2 61,342

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

-1,00*2,00 m2 -2,000

1.1    3,26*(13,23+21,69+9,98+19,59+3,645+4,865+0,25*2) m2 239,610

-2,62*(2,63+3,13+3,12+3,11+3,175+3,32) m2 -48,431

-2,00*2,62*11 m2 -57,640

1,285*(5,20*2+17,80*2) m2 59,110

1.4    3,45*(6,05*2+4,865) m2 58,529

-2,00*2,62*2 m2 -10,480

-0,90*2,00 m2 -1,800

2.1    3,04*(1,28+1,25+1,22+5,01+1,67) m2 31,707

-0,90*2,00 m2 -1,800

2.2    3,04*(1,20+1,12+5,01) m2 22,283

-0,90*2,00 m2 -1,800

2.3    3,04*(1,54+2,30) m2 11,674

2.4    3,53*(24,48+9,605+21,69+9,98) m2 232,115

-1,50*2,70 m2 -4,050

-0,90*2,00 m2 -1,800

-3,70*10 m2 -37,000

2.5    3,53*(9,005*2+4,845*2+0,25*3) m2 100,429

-0,90*2,00*2 m2 -3,600

-3,70*2 m2 -7,400

-1,00*2,00 m2 -2,000

2.6    3,53*(6,05*2+4,865*2) m2 77,060

-0,90*2,00 m2 -1,800

-3,70*2 m2 -7,400

razem m2 1.038,048

350 KNR K-09
0201/04

SST B.3.02 Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

0.1    3,29*(13,23+21,69+9,98+19,58+3,64+4,84+0,25*2+0,26) m2 242,539

-0,90*2,00 m2 -1,800

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

-0,70*0,45 m2 -0,315

-0,90*0,90 m2 -0,810

2,06*(1,0*18) m2 37,080

0,40*(5,10*2*9+1,92*2*16) m2 61,296

0.2    3,31*(13,99+0,30+0,20+11,40) m2 85,696

-1,00*2,00 m2 -2,000

-0,90*2,00 m2 -1,800

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

0.3    3,31*(11,40+0,20+0,30*7+14,00) m2 91,687

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

-0,90*2,00 m2 -1,800

-1,00*2,00 m2 -2,000

0.4    2,81*(6,05*2+4,865*2) m2 61,342

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

-1,00*2,00 m2 -2,000

1.1    2,96*(0,25*2+3,32) m2 11,307

2,23*(1,52) m2 3,390

2,80*(8,40+1,68+1,83+7,42+4,25+3,55+3,645) m2 86,170

2,65*(18,18) m2 48,177

-3,32*2,62 m2 -8,698

-2,63*2,62 m2 -6,891

-2,00*2,62*11 m2 -57,640

2,40*2,48 m2 5,952
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1.2    3,26*(0,90*4+3,95*2+3,585*2) m2 60,864

-0,90*2,00 m2 -1,800

-2,00*2,62 m2 -5,240

-3,32*2,62 m2 -8,698

-2,64*2,00 m2 -5,280

1.3    3,25*(11,07+4,55+0,685+7,63+14,89) m2 126,181

-2,64*2,00 m2 -5,280

-2,35*2,00 m2 -4,700

-1,00*2,00 m2 -2,000

-1,34*2,00 m2 -2,680

-1,45*0,80*16 m2 -18,560

-3,71*2,56 m2 -9,498

-4,35*2,40 m2 -10,440

1.4    3,45*(6,05*2+4,865) m2 58,529

-2,00*2,62*2 m2 -10,480

-0,90*2,00 m2 -1,800

2.1    
3,04*(3,08+0,31+0,32+3,80+0,06+1,75+0,19+0,68+0,25+1,21+0,82+1,65+1,98+5,06+1,20+0,9
5+3,10)

m2 80,286

-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400

-1,50*2,70 m2 -4,050

-0,90*2,00 m2 -1,800

-0,86*2,25*5 m2 -9,675

2.2    0,84*(1,20+1,12+5,01+1,53+0,67+0,13+4,24+0,33+0,89) m2 12,701

2.3    0,84*(2,23+1,54+2,30+0,29+0,28+3,18+0,625+0,24+2,385) m2 10,979

2.4    3,20*(9,60+2,44*2+2,40*2+2,36+0,88+1,65) m2 77,344

0,60*(1,82+9,60) m2 6,852

-3,70*8 m2 -29,600

-1,50*2,70 m2 -4,050

2.5    3,30*(9,005*2+4,845*2+0,25*3) m2 93,885

-0,90*2,00*2 m2 -3,600

-3,70*2 m2 -7,400

-1,00*2,00 m2 -2,000

2.6    3,30*(6,05*2+4,865*2) m2 72,039

-0,90*2,00 m2 -1,800

-3,70*2 m2 -7,400

razem m2 1.078,711

1.9.5.  Posadzki i okładziny
1.9.5.1.  Podłoga na grucie

351 KNR 2-02w
0606/01

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe-folia PE 0,30mm

0.1    238,82 m2 238,820

0.4    29,42 m2 29,420

razem m2 268,240

352 KNR 2-02
0609/03

SST B.2.07 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa-styropian gr.4 cm

0.1    238,82 m2 238,820

0.4    29,42 m2 29,420

razem m2 268,240

353 KNR 2-02
1102/02

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

0.1    238,82 m2 238,820

0.4    29,42 m2 29,420

razem m2 268,240

354 KNR 2-02
1102/03

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 3)

0.1    238,82 m2 238,820

0.4    29,42 m2 29,420

razem m2 268,240

1.9.5.2.  Strop nad parterem
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

355 KNR 2-02
0609/03

SST B.2.07 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa-styropian gr.5 cm

1.1    239,49 m2 239,490

-5,80*18,40 m2 -106,720

razem m2 132,770

356 KNR 2-02
0609/03

SST B.2.07 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 
płyta izolacyjan gr. 3 cm

1.1    239,49 m2 239,490

-5,80*18,40 m2 -106,720

razem m2 132,770

357 KNR 2-02
1102/02

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

1.1    239,49 m2 239,490

-5,80*18,40 m2 -106,720

razem m2 132,770

358 KNR 2-02
1102/03

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 3,5)

1.1    239,49 m2 239,490

-5,80*18,40 m2 -106,720

razem m2 132,770

359 KNR 0-44
0103/03

SST B.2.06 Powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF - membrana uszczelniająca

1.1    239,49 m2 239,490

-5,80*18,40 m2 -106,720

razem m2 132,770

1.9.5.3.  Strop nad parterem istniejący
360 KNR 0-44

0103/03
SST B.2.06 Powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF - membrana uszczelniająca

1.2    25,44 m2 25,440

1.3    172,11 m2 172,110

razem m2 197,550

1.9.5.4.  Strop nad piętrem
361 KNR 2-02

0609/03
SST B.2.07 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 

sucho - jedna warstwa-styropian gr.3 cm

2.1    20,76 m2 20,760

2.2    9,52 m2 9,520

2.4    222,39 m2 222,390

2.5    43,81 m2 43,810

razem m2 296,480

362 KNR 2-02
1102/02

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

2.1    20,76 m2 20,760

2.2    9,52 m2 9,520

2.4    222,39 m2 222,390

2.5    43,81 m2 43,810

razem m2 296,480

363 KNR 2-02
1102/03

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 2)

2.1    20,76 m2 20,760

2.2    9,52 m2 9,520

2.4    222,39 m2 222,390

2.5    43,81 m2 43,810

razem m2 296,480

364 KNR BC-02
0416/02

SST B.2.01 Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach jastrychowych i cementowych

2.1    20,76 m2 20,760

2.2    9,52 m2 9,520

2.4    222,39 m2 222,390

2.5    43,81 m2 43,810

razem m2 296,480

365 KNR BC-02
0416/09

SST B.2.01 Wylewka samopoziomująca - dodatek lub potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy

 (Krotność= -5)

2.1    20,76 m2 20,760

2.2    9,52 m2 9,520
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

2.4    222,39 m2 222,390

2.5    43,81 m2 43,810

razem m2 296,480

1.9.5.5.  Strop - klatka schodowa
366 KNR 2-02

0609/03
SST B.2.07 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 

sucho - jedna warstwa-styropian gr.3 cm

nad parterm    1,60*4,865 m2 7,784

nad piętrem    1,60*4,865 m2 7,784

razem m2 15,568

367 KNR 2-02
1102/02

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

nad parterm    1,60*4,865 m2 7,784

nad piętrem    1,60*4,865 m2 7,784

razem m2 15,568

368 KNR 2-02
1102/03

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 2)

nad parterm    1,60*4,865 m2 7,784

nad piętrem    1,60*4,865 m2 7,784

razem m2 15,568

369 KNR BC-02
0416/02

SST B.2.01 Wylewka samopoziomująca o grubości 10mm na podłożach jastrychowych i cementowych

nad parterm    1,60*4,865 m2 7,784

nad piętrem    1,60*4,865 m2 7,784

razem m2 15,568

370 KNR BC-02
0416/09

SST B.2.01 Wylewka samopoziomująca - dodatek lub potrącenie za każdy następny 1mm grubości warstwy

 (Krotność= -5)

nad parterm    1,60*4,865 m2 7,784

nad piętrem    1,60*4,865 m2 7,784

razem m2 15,568

1.9.6.  Wykończenie niecki basenowej
371 KNR 2-23

0701/04
SST B.3.02 Gładź cementowa grubości 2,5cm pod okładziny wodoszczelne dna basenu kąpielowego

23,34+145,741 m2 169,081

razem m2 169,081

372 KNR 0-44
0103/03

SST B.2.06 Powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF - membrana uszczelniająca

23,34+145,741 m2 169,081

razem m2 169,081

373 KNR 2-23
0701/02

SST B.3.02 Gładź cementowa grubości 2cm pod okładziny wodoszczelne ścian

26,025+58,867+23,04 m2 107,932

razem m2 107,932

374 KNR 0-44
0103/03

SST B.2.06 Powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF - membrana uszczelniająca

26,025+58,867+23,04 m2 107,932

razem m2 107,932

1.9.7.  Stolarka i ślusarka wewnętrzna
1.9.7.1.  Drzwi wewnętrzne

375 KNR-W 2-02
1203/01

SST B.3.10 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 - drzwi stalwoe jednoskrzydłowe wym. 90x200cm - 
D1

0,90*2,00 m2 1,800

razem m2 1,800

376 KNR-W 2-02
1203/02

SST B.3.10 Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe dwuskrzydłowe wym. 
(90+30)x200cm - D2

(0,90+0,30)*2,00 m2 2,400

razem m2 2,400

377 KNR-W 2-02
1022/01

SST B.3.10 Drzwi wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, kolor biały, ościeżnica 
regulowana, wym. 90x200cm - D3

0,90*2,00 m2 1,800

razem m2 1,800

378 KNR-W 2-02
1022/01

SST B.3.10 Drzwi wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, kolor PARA P5225-34, 
ościeżnica regulowana, wym. 90x200cm - D3*

0,90*2,00 m2 1,800

razem m2 1,800

379 KNR 0-19
1024/08

SST B.3.10 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi sklane wahadłowe bezramowe z 
doświetlem, wym. 150x270cm - D4
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

4,485*(2,2+0,77) m2 13,320

razem m2 13,320

380 KNR-W 2-02
1204/05

SST B.3.10 Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi dwukszydłowe 
EI60 wym. (90+30)x200cm - D5

(0,90+0,30)*2,00*2 m2 4,800

razem m2 4,800

381 KNR-W 2-02
1204/05

SST B.3.10 Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi dwukszydłowe 
EI60, kolor biały, wym. (90+30)x200cm - D5*

(0,90+0,30)*2,00 m2 2,400

razem m2 2,400

382 KNR-W 2-02
1204/03

SST B.3.10 Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 - drzwi stalowe EI60, wym.
90x200cm - D6

0,90*2,00 m2 1,800

razem m2 1,800

383 KNR 0-19
1024/07

SST B.3.10 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi chemoodporne wym. 80x200cm - D7

0,80*2,00*3 m2 4,800

razem m2 4,800

384 KNR 0-19
1024/07

SST B.3.10 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi chemoodporne wym. 90x200cm - D8

0,90*2,00 m2 1,800

razem m2 1,800

385 KNR-W 2-02
1022/01

SST B.3.10 Drzwi wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, kolor Dąb Maggia, 
ościeżnica regulowana, wym. 90x200cm - D9

0,90*2,00 m2 1,800

razem m2 1,800

1.9.7.2.  Parapety wewnętrzne
386 KNR-W 2-02

1218/04
SST B.3.10 Parapety wewnętrzne z konglomeratu

1.4    0,20*(2,00*2) m 0,800

2.5    0,20*(2,00*2) m 0,800

2.6    0,20*(2,00*2) m 0,800

razem m 2,400

387 KNR-W 2-02
2104/01

SST B.3.10 Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów ze skał osadowych o grubości do 6cm i 
szerokości 20cm - parapet marmurowy gr. 3cm CREMA MOCCA

2.1    0,86*5 m 4,300

2.4    2,10*10 m 21,000

razem m 25,300

1.9.7.3.  Balustrady wenwętrzne
388 KNR-W 2-02

1208/01
SST B.3.10 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, pochwyt drewniany, ekrany - szkło bezpieczne 

przydymione

2,92*2+1,80*2 m 9,440

1,46 m 1,460

1,92*2 m 3,840

razem m 14,740
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 639,370

2 Brukarze gr.II r-g 8,979

3 Cieśle gr.II r-g 1.270,410

4 Cieśle gr.III r-g 343,373

5 Dekarze gr.II r-g 106,218

6 Montażyści gr.II r-g 488,338

7 Montażyści gr.III r-g 732,461

8 Monterzy gr.II r-g 396,387

9 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 518,083

10 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 125,071

11 Murarze gr.II r-g 170,341

12 Murarze gr.III r-g 640,979

13 Posadzkarze gr.II r-g 206,222

14 Posadzkarze gr.III r-g 85,255

15 Robocizna r-g 587,937

16 Robotnicy gr.I r-g 4.021,139

17 Robotnicy gr.II r-g 79,894

18 Robotnicy r-g 6.131,499

19 Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne r-g 9,430

20 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (KP) r-g 471,055

21 Spawacze gr.II r-g 3,880

22 Szklarze gr.II r-g 107,898

23 Tynkarze gr.II r-g 100,689

24 Tynkarze gr.III r-g 783,798

Razem 18.028,707
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,231

2 Alum pionowe profile nośne m 219,061

3 Alum. poziome profile nośne m 102,864

4 ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujący uniwersalny dm3 18,723

5 Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,009

6 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,025

7 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,139

8 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, pochwyt drewniany, ekrany - szkło bezpieczne 
przydymione

m 14,740

9 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,232

10 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,055

11 Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 m3 60,525

12 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 157,047

13 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 13,684

14 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm kg 1.046,543

15 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,80mm m2 109,531

16 Blacha gruba kg 3,204

17 Blacha trapezowa TR70/200/0,88 m2 38,586

18 Blachy stal.trap.pow.gr.0,5mm wys.do40mm m2 100,006

19 Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm szt 757,482

20 Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt 1.183,868

21 Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 kolor brąz szt 17.326,400

22 Cegła budowlana pełna szt 94.934,156

23 Cegła dziurawka pojedyncza szt 2.858,360

24 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 2.193,025

25 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,314

26 Cement portlandzki 35 kg 1.527,881

27 Cement portlandzki 35 t 0,865

28 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,101

29 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 4,901

30 Deski iglaste obrzynane kl.III 25-38mm m3 0,081

31 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,439

32 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,333

33 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,0005

34 Deski iglaste obrzynane m3 0,174

35 Drabiny stalowe kg 17,774

36 Drewno na stemple budowlane m3 0,666

37 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 1,008

38 Drewno na stemple m3 0,100

39 Drewno opałowe kg 519,767

40 Drut stalowy miękki 3mm kg 6,969

41 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne ocieplone m2 2,400

42 Drzwi jednoskrzydłowe chemoodporne wym. 80x200cm - D7 m2 4,800

43 Drzwi jednoskrzydłowe chemoodporne wym. 90x200cm - D8 m2 1,800

44 Drzwi płytowe wewnętrzne białe, wym. 90x200cm - D3 szt 1,000

45 Drzwi płytowe wewnętrzne kolor Dąb Maggia, wym. 90x200cm - D9 szt 1,000

46 Drzwi płytowe wewnętrzne kolor PARA P5225-34 , wym. 90x200cm - D3* szt 1,000

47 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe EI60 białe wym. (90+30)x200cm - D5* szt 1,000

48 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe EI60 wym. (90+30)x200cm - D5 szt 2,000

49 Drzwi stalowe EI60 wym. 90x200cm - D6 szt 1,000

50 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wym. 90x200cm - D1 szt 1,000

51 Drzwi stalowe wym. (90+30)x200cm - D2 szt 1,000

52 Drzwi szklane wahadłowe bezramowe wym. 150x270cm - D4 m2 13,320

53 Elektrody szt 29,480

54 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20,702

55 Farba gruntująca elewacyjna np. CT 16 lub równoważne dm3 163,675

56 Farba silikatowa elewacyjna np. CT 54 lub równoważna dm3 135,835

57 Folia fundamentowa PE m2 132,930

58 Folia malarska m2 57,491

59 Folia PEo grubości 0,2 mm m2 350,782

60 Folia poliet. izolacyjna, kubełkowa fundam m2 75,909

61 Folia polietylenowa izolacyjna o grubości 0,2 mm m2 321,888

62 Folia uszczelniająca np SUPERFLEX FDF lub równoważne kg 1.059,720

63 Folia uszczelniająca SUPERFLEX FDF kg 1.083,535

64 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 141,890
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W 
INOWROCŁAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

65 Geowłóknina m2 37,587

66 Gips budowlany szpachlowy t 0,747

67 Gładź szpachlowa kg 3.604,292

68 Gwoździe budowlane gołe kg 32,561

69 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,697

70 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 22,833

71 Gwoździe papowe gołe kg 0,094

72 Haki do muru kg 9,292

73 Kit asfaltowy "Abizol KF" kg 14,372

74 Klej bitumiczny do blachy  ( bezkołkowe klejenieobrobek blacharskich ) kg 237,132

75 Klej bitumiczny np. Siplast Klej Szybki Styk SBS lub równoważne kg 108,289

76 Klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 48,306

77 Klej do przyklejania styropianu kg 261,288

78 Kołki do wstrzeliwania szt 345,672

79 Kołki plastikowe do ocieplenia szt 377,470

80 Kołki plastikowe szt. 2.072,418

81 Kołki rozporowe z wkrętem szt 170,590

82 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie t 20,065

83 Kotwa chemiczna - Pręt kotwowy M12/190 szt 20,000

84 Kotwa chemiczna - Pręt kotwowy M16/160 szt 2,000

85 Kotwa chemiczna - Pręt kotwowy M16/190 szt 172,000

86 Kotwa chemiczna - Pręt kotwowy M20/240 szt 16,000

87 Kotwa chemiczna - Pręt kotwowy M20/550 szt 16,000

88 Kotwa chemiczna - Żywica iniekcyjna HIT RE500 szt 206,000

89 Kotwa wklejana - Żywica iniekcyjna HIT-HY 200 szt 20,000

90 Kotwy mocujące kpl 97,970

91 Kotwy szt 656,446

92 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,484

93 Krawędziaki iglaste m3 0,0004

94 Kształtki narożnikowe elewacyjne szt 563,000

95 Kształtowniki profilowane C-75x0,60 m 174,539

96 Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 947,739

97 Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 64,707

98 Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 199,524

99 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 289,467

100 Listwy cokołowe m 69,426

101 Łaty iglaste nasycone m3 0,056

102 Łączniki rozporowe szt 39,312

103 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 189,548

104 Masa asfaltowa kg 49,914

105 Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania Abizol R kg 55,822

106 Masa bitumiczna do izolacji powłokowych Abizol P kg 127,593

107 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 24,082

108 Nadproża prefabrykowane typu L19 m 7,650

109 Obrzeża betonowe 30x8cm m 76,194

110 Okna aluminiowe do 2,0m2, szklenie podwójne - O3 m2 9,675

111 Okna aluminiowe ponad 3,0m2, szklenie podwójne - O1 m2 10,480

112 Okna aluminiowe ponad 3,0m2, szklenie podwójne - O2 m2 14,800

113 Okna aluminiowe ponad 3,0m2, szklenie potrójne - O1 m2 62,880

114 Okna aluminiowe ponad 3,0m2, szklenie potrójne - O2 m2 37,000

115 Panele ze szkła refleksyjnego (przeziernego/nieprzeziernego) np. Pilkington Eclipse 
Advantage EverGreen lub równoważne

m2 9,641

116 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 221,925

117 Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na włókninie poliestrowej m2 336,166

118 Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej m2 411,286

119 Papier ścierny m2 3,048

120 Parapety marmurowy gr. 3cm CREMA MOCCA m2 6,515

121 Parapety z konglomeratu m 2,400

122 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 33,846

123 Pianka poliuretanowa dm3 3,640

124 Piasek do zapraw m3 9,971

125 Piasek naturalny kopany m3 238,409

126 Piasek m3 7,980

127 Plastibet "S" kg 132,520

128 Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 265,223
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129 Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 83,670

130 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 37,583

131 Płytki elewacyjne  gresowe: imitacja drewna 19x120 m2 168,757

132 Płytki gresowe mrozoodporne m2 4,457

133 Płytki klinkier.elew.25x6cm m2 182,865

134 Płyty gipsowo-kartonowe m2 353,654

135 Płyty izolacyjne gr. 3 cm m2 139,409

136 Płyty nadkanałowe prefabrykowane grubości 10cm m2 7,880

137 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,155

138 Płyty pomostowe robocze m2 4,801

139 Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga) m3 16,800

140 Płyty styrop.EPS 200-036(dach/podłoga/park m3 11,266

141 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 93,507

142 Płyty wiórowe OSB gr. 18 mm m3 0,692

143 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.200mm m2 65,331

144 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.30mm m2 12,208

145 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.200mm m2 96,685

146 Płyty ze skalnej wełny mineralnej DACHROCK-MAX do izolacji stropodachów 
bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe  - grubości 120 mm

m2 306,934

147 Płyty ze skalnej wełny mineralnej do dachów płaskich MONROCK-PRO do izolacji 
stropodachów bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe  - grubości 100 mm

m2 306,934

148 Pręty mocujące szt 758,191

149 Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 2,408

150 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-10mm t 7,043

151 Pręty zbrojeniowe żebrowane 12-14mm t 2,675

152 Pręty zbrojeniowe żebrowane 16-28mm t 6,797

153 Profil Al -narożnik do tynk.mokr.dł.250 cm m 269,116

154 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 136,239

155 Rury stalowe o średnicy 48,3x3,2mm m 0,697

156 Samozaykacz szt 1,000

157 Siatka posadzkowa m2 3,519

158 Siatka Rabitza m2 5,910

159 Siatka z włókna szklanego m2 673,146

160 Sklejka wodoodporna m3 1,118

161 SOLOPLAN 30 - samopoziomująca zaprawa do posadzek stosowana wewnątrz i na zewnątrz kg 2.605,601

162 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 1,010

163 Szpilki z prętów stalowych szt 2,948

164 Środki antyadhezyjne kg 117,283

165 Śruby M12x350-4.8 do nadproży szt 16,000

166 Śruby M20/190 kl.8.8 szt 10,000

167 Śruby M20/90 kl.10.9 szt 10,000

168 Śruby M24/520 kl.10.9 szt 20,000

169 Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl kg 18,383

170 Taśma malarska m 479,088

171 Taśma spoinowa m 192,759

172 Taśma uszczelniająca do konstrukcji betonowych narazonych na działanie wody np. Sika 
V15 lub równoważna

m 38,220

173 Taśma zbrojąca m 498,810

174 Tkanina synt.podtynk.polipropyl.146F/16-75 m2 108,408

175 Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 1,960

176 Trzpienie stalowe kg 6,168

177 Tynk mineralny np. CT 35 - 2,5mm lub równoważny kg 1.177,636

178 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,752

179 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 852,943

180 Wieszak w 60/100 szt 758,191

181 Wkręty do blach samogwintujące szt 11.611,933

182 Wkręty samowiertne z uszczelką szt 1.008,497

183 Woda m3 9,914

184 Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów szt 0,310

185 Zaprawa cementowa do wykonywania faset kg 263,808

186 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,536

187 Zaprawa cementowa m. 80 m3 37,508

188 Zaprawa cementowa M-10 m3 2,907

189 Zaprawa cementowa M12 m3 0,411

190 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,682

191 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 26,779
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192 Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,104

193 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 3,236

194 Zaprawa do klinkieru kg 6.299,494

195 Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 1,274

196 Zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 293,949

197 Zaprawa klejąca CT 83 kg 2.625,328

198 Zaprawa klejąca do płytek elwacyjnych mrozoodporny kg 860,330

199 Zaprawa klejąca np. CT 190 lub równoważne kg 932,599

200 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 25,470

201 Zaprawa klejowa CT 85 kg 426,977

202 Zaprawa klejowa np CT 85 lub równoważne kg 1.641,993

203 Zaprawa spoinująca do płyt elewacyjnych kg 74,452

204 Zaprawa wapienna m.4 m3 3,702

205 Zaprawa wyrównująca ATLAS kg 1.230,474

206 Zaprawa m3 82,966

207 Żwir 16-31,5 m3 6,202

Razem
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 72,226

2 Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,711

3 Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 3,130

4 Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 22,706

5 Czas pracy deskowania m-g 185.231,950

6 Deskowanie systemowe stropów m-g 115,476

7 Deskowanie systemowe m-g 282,151

8 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 89,054

9 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 37,864

10 Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 16,420

11 Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,293

12 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 107,607

13 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 26,011

14 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 79,778

15 Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 22,706

16 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 2,419

17 Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 74,879

18 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 216,123

19 Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 88,525

20 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 44,323

21 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,543

22 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 34,763

23 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 1,210

24 Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 16,950

25 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 17,902

26 Ubijak spalinowy 200kg m-g 8,724

27 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,759

28 Wibrator pogrążalny m-g 36,590

29 Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 28,250

30 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 739,850

31 Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 1,730

32 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,980

33 Żuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 76,085

34 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 27,509

35 Żuraw samoj.kołowy do 5t (1) m-g 0,239

Razem 187.527,435


