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OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia 0 zamdwieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 663091-N-2018

Data: 19-12-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" im. dr Jozefa Krzyminskiego w Inowroctawiu s.p.z.0.z, Krajowy numer identyfikacyjny 1062511700000, ul.
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowroctaw, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel. 52 358 13 00, e-mail ilona.dabrowska@przytezni.pl,
faks 52 358 13 03.

Adres strony internetowej (url): www.przytezni.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: II

Punkt: I1.4)

W ogtoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwg: Wzmocnienie potencjatu uzdrowiskowego regionu
poprzez rozbudowe bazy lecznictwa w Sanatorium Uzdrowiskowym ,Przy Tezni” w Inowroctawiu Zakres robot bedacych przedmiotem umowy
zostat podzielony na trzy etapy, tj. POPRZEDNIE BRZMIENIE NIEAKTUALNE 1. Etap I obejmuje wykonanie: e Wygrodzenie terenu budowy
ogrodzeniem petnym o wysokosci 2,00 m, « Wykonanie wjazdu na teren budowy z ul. Przy Stawku zgodnie z zataczong dokumentacja
techniczng i uzgodnieniami wraz z robotami ziemnymi dot. drogi ppoz. i chodnika. ¢ Utozenie kabla zasilajgcego budynek z trafostacji, wg
dokumentacji — zasilanie placu budowy + opomiarowane, « Wykonanie wykopow pod fawy fundamentowe budynku i tacznika,  Wykonanie
faw i muréw fundamentowych wraz z izolacjami, ¢ Wykonanie wewnetrznych pozioméw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie
przykaczy wod. — kan. ; c.o. i kanalizacji deszczowej, » Wykonanie konstrukcji budynku wraz z facznikiem, ¢ Pokrycie dachu dla catosci obiektu
z odprowadzeniem wod opadowych. 2. Etap II obejmuje wykonanie: « Wykonanie $cian dziatowych w budynku,  Utozenie przewodow
instalacji elektrycznej, sieci inteligentnych SAP-u i instalacji przywotawczej, « Wykonanie piondw instalacji wod - kan i c. o. , » Dostarczenie i
montaz stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem. « Wykonanie tynkéw wewnetrznych w obiekcie. 3. Etap III obejmuje wykonanie: e
Wykonanie posadzek betonowych w budynku, « Wykonanie posadzek betonowych w budynku, « Montaz windy osobowej zgodnej z zataczong
specyfikacjg techniczng, « Montaz oktadzin $ciennych w tazienkach i przy szybie windy osobowej, « Wykonanie rob6t na elewacji zgodnie z
dokumentacjg techniczng, « Montaz rozdzielni elektrycznych i tablic teletechnicznych, « Wykonanie gtadzi gipsowych, sufitéw podwieszanych i
malowanie $cian i sufitdw, » Utozenie wyktadzin posadzkowych i schodowych / panele PCV, tarket, terakota /, « Montaz stolarki drzwiowej
zgodnie z zestawieniem, » Montaz osprzetu elektrycznego / lamp o$wietleniowych, systemu SAP, systemu przywotawczego, monitoringu wraz
pomiarami/, ¢ Uporzadkowanie budowy. AKTUALNE BRZMIENIE: zmiana 15.01.2019r. 1. Etap I obejmuje wykonanie: « Wygrodzenie terenu
budowy ogrodzeniem petnym o wysokosci 2,00 m, « Wykonanie wjazdu na teren budowy z ul. Przy Stawku zgodnie z zataczong
dokumentacjq techniczng i uzgodnieniami wraz z robotami ziemnymi dot. drogi ppoz. i chodnika.  Utozenie kabla zasilajacego budynek z
trafostacji, wg dokumentacji — zasilanie placu budowy + opomiarowane, ¢ wykonanie przytaczy wod. — kan. ; c.o. i kanalizacji deszczowej. 2.
Etap II obejmuje wykonanie: e Wykonanie wykopow pod fawy fundamentowe budynku i fgcznika, « Wykonanie faw i muréw fundamentowych
wraz z izolacjami, « Wykonanie wewnetrznych pozioméw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, « Wykonanie konstrukcji budynku wraz z
tacznikiem, » Pokrycie dachu dla catosci obiektu z odprowadzeniem wdd opadowych, « Wykonanie Scian dziatowych w budynku,  Utozenie

przewoddw instalacji elektrycznej, sieci inteligentnych SAP-u i instalacji przywotawczej, « Wykonanie piondw instalacji wod - kani c. o. , ®
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Dostarczenie i montaz stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem.  Wykonanie tynkéw wewnetrznych w obiekcie. 3. Etap III obejmuje
wykonanie: ¢ Wykonanie posadzek betonowych w budynku, ¢ Wykonanie posadzek betonowych w budynku, » Montaz windy osobowej
zgodnej z zatgczona specyfikacja techniczna, « Montaz oktadzin Sciennych w tazienkach i przy szybie windy osobowej, « Wykonanie robot na
elewacji zgodnie z dokumentacja techniczng, » Montaz rozdzielni elektrycznych i tablic teletechnicznych, « Wykonanie gtadzi gipsowych,
sufitow podwieszanych i malowanie $cian i sufitow, » Utozenie wyktadzin posadzkowych i schodowych / panele PCV, tarket, terakota /, «
Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem,  Montaz osprzetu elektrycznego / lamp oswietleniowych, systemu SAP, systemu
przywotawczego, monitoringu wraz pomiarami/, e Uporzadkowanie budowy. Do wyliczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy nalezy przyjaé
stawke VAT: I etap 23 %, II etap 8 % , III etap 8 % Szczegdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem zaméwienia okresla dokumentacja
techniczno — wykonawcza, przedmiar rob6t oraz specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych dla poszczegdlnych robét. 2. Przedmiot
zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane i rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2
kwietnia 2012 r. w sprawie okre$lenia wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. 3. Zaleca sie
po uprzednim zgtoszeniu telefonicznym badz pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na ktdrym ma by¢ wykonany przedmiot
zamowienia, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wtasciwego przygotowania ofert i zawarcia umowy. Ponadto oferenci
zobowigzani sg do zapoznania sig z dokumentacjg techniczng i wykonawczg. Kontakt telefoniczny — Pan Karol Tabaczynski nr tel. 507 139
787. 4. Roboty bedace przedmiotem zaméwienia powinny by¢ wykonywane w sposob niezaktdcajacy funkcjonowania Sanatorium, ktére
prowadzi dziatalno$¢ w ruchu ciggtym. 5. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia moga by¢ wykonywane bez ograniczen od poniedziatku do
soboty w godzinach od 07.00 do 20.00, a roboty ucigzliwe zwigzane z nadmiernym hatasem, np. praca wiertarek, mtotow, itp. jedynie w
godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym. 6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania wszelkich odpadéw w pojemnikach ustawionych
na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz do wywozenia odpadéw na biezaco, a po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu umowy do catkowitego uporzadkowania terenu budowy w terminie siedmiu dni od dnia zakorczenia wykonywania robét. 7.
Wykonawca odpowiada za organizacje i zabezpieczenie ruchu na terenie wykonywania przedmiotu umowy. 8. Wykonawca zobowigzany jest
do zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robét na otaczajace $rodowisko i uzytkownikéw otaczajacych obiektow. 9. Uzyte w
projekcie i opracowaniach technicznych nazwy wiasne materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sa podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, rdwnowaznych materiatdw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnowazne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta 10. Oferent obowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego /PDF + w programie kosztorysowym/ w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
W/wym. kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiaréw i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. 10.
Dotyczy wymogu zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych : 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy
Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, a takze podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzani sa do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace pracownikow w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, na caty okres realizacji zamdwienia. 2.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci pracy zwigzanych z nastepujacymi czynnosciami: wykonanie rob6t ogdlnobudowlanych
w zakresie wykonania robdt betonowo - murowych, wykonanie robét sanitarnych w zakresie wykonania instalacji wodno- kanalizacyjnej,
wentylacji, wykonanie robét elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej. 3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy, a takze podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, w zakresie spetniania przez
nich wymogu, o ktérym mowa w ust. 1. 4. W ramach sprawowanych czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do: a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w
ust. 1, i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci co do spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, c)
przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, podwykonawca
oraz dalszy podwykonawca, zobowigzani s na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnianie wymogu, o
ktérym mowa w ust. 1, w wyznaczonym w wezwaniu terminie. 6. Za dokumenty potwierdzajace spetnienie przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 1, mogg by¢ uznane przez Zamawiajacego w szczegdlnosci: a) oswiadczenie
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisu osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, b) poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy/umdw o prace os6b wykonujacych w
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trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegéinosci nie powinna zawiera¢ adresdw, nr PESEL pracownikéw, c)
zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace osob, ktére wykonujg w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za ostatni okres
rozliczeniowy, d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci nie powinna zawierac adreséw, nr PESEL pracownikéw. 7. Niezatrudnienie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob skierowanych do realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace, przerwa
ciggtosci zatrudnienia lub nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdw w zadanym przez Zamawiajgcego w terminie bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i bedzie skutkowac naliczeniem kar
umownych, o ktérej mowa w § 12 umowy. 8. Zmiana pracownika bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacji: a) na zadanie Wykonawcy w
przypadku nienalezytego wykonywania przez niego przedmiotu umowy, b) na wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach. 9. Zmiana
pracownika dokonywana bedzie na podstawie pisma Zamawiajacego, ktore zawiera¢ bedzie dane pracownika oraz przyczyny wystapienia o
dokonanie zmiany. 10. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania wymogu zatrudniania oséb wykonujacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace, zastrzega sobie prawo do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. Wraz z ofertg
Wykonawca ztozy o$wiadczenie — zat. nr 8 do SIWZ.

W ogtoszeniu powinno byé: 1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwa: Wzmocnienie potencjatu uzdrowiskowego
regionu poprzez rozbudowe bazy lecznictwa w Sanatorium Uzdrowiskowym ,Przy Tezni” w Inowroctawiu Zakres robét bedacych przedmiotem
umowy zostat podzielony na cztery etapy, tj. Aktualne brzmienie: zmiana 18.01.2019r. 1. Etap I obejmuje wykonanie: « Wygrodzenie terenu
budowy ogrodzeniem petnym o wysokosci 2,00 m, « Wykonanie wjazdu na teren budowy z ul. Przy Stawku zgodnie z zataczong
dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami, ¢ Utozenie kabla zasilajgcego budynek z trafostacji, wg dokumentacji — zasilanie placu budowy +
opomiarowane, ¢ wykonanie przytaczy wod. — kan. ; c.o. i kanalizacji deszczowej. 2. Etap II obejmuje wykonanie: e Wykonanie wykopow pod
fawy fundamentowe budynku i tacznika, « Wykonanie taw i muréw fundamentowych wraz z izolacjami, « Wykonanie wewnetrznych pozioméw
kanalizacji deszczowej i sanitarnej,  Wykonanie konstrukcji budynku wraz z tacznikiem,  Pokrycie dachu dla catosci obiektu z
odprowadzeniem wod opadowych, e Wykonanie Scian dziatowych w budynku, ¢ Utozenie przewoddw instalacji elektrycznej, sieci
inteligentnych SAP-u i instalacji przywotawczej, « Wykonanie piondw instalacji wod - kan i c. 0. , e Dostarczenie i montaz stolarki okiennej
zgodnie z zestawieniem. « Wykonanie tynkéw wewnetrznych w obiekcie. 3. Etap III obejmuje wykonanie: e Wykonanie posadzek betonowych
w budynku, ¢ Wykonanie posadzek betonowych w budynku, ¢ Montaz windy osobowej zgodnej z zatgczong specyfikacjg techniczng, » Montaz
oktadzin Sciennych w fazienkach i przy szybie windy osobowej, « Wykonanie robét na elewacji zgodnie z dokumentacja techniczng, « Montaz
rozdzielni elektrycznych i tablic teletechnicznych, e Wykonanie gtadzi gipsowych, sufitdw podwieszanych i malowanie $cian i sufitow, o
UtoZenie wyktadzin posadzkowych i schodowych / panele PCV, tarket, terakota /, « Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem,
Montaz osprzetu elektrycznego / lamp o$wietleniowych, systemu SAP, systemu przywotawczego, monitoringu wraz pomiarami/, 4. Etap IV
obejmuje wykonanie: ¢ Wykonanie drogi ppoz. i chodnika , « Uporzadkowanie budowy. Do wyliczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy
nalezy przyjac¢ stawke VAT: I etap 23 %, II etap 8 % , III etap 8 % IV etap 23 % Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem
zamdwienia okresla dokumentacja techniczno — wykonawcza, przedmiar robdt oraz specyfikacja wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
poszczegdlnych robét. 2. Przedmiot zaméwienia winien by¢ wykonany zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane i
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiadac zaktady i urzadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego. 3. Zaleca sie po uprzednim zgtoszeniu telefonicznym badz pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu,
na ktdrym ma by¢ wykonany przedmiot zamdwienia, w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wtasciwego przygotowania ofert i
zawarcia umowy. Ponadto oferenci zobowigzani sg do zapoznania sie z dokumentacjg techniczng i wykonawcza. Kontakt telefoniczny — Pan
Karol Tabaczynski nr tel. 507 139 787. 4. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia powinny by¢ wykonywane w sposob niezaktdcajacy
funkcjonowania Sanatorium, ktdre prowadzi dziatalno$¢ w ruchu ciggtym. 5. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia mogg by¢ wykonywane
bez ograniczen od poniedziatku do soboty w godzinach od 07.00 do 20.00, a roboty ucigZliwe zwigzane z nadmiernym hatasem, np. praca
wiertarek, mfotdw, itp. jedynie w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym. 6. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania wszelkich
odpadéw w pojemnikach ustawionych na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz do wywozenia odpadéw na
biezaco, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do catkowitego uporzadkowania terenu budowy w terminie siedmiu dni od dnia

zakonczenia wykonywania robot. 7. Wykonawca odpowiada za organizacje i zabezpieczenie ruchu na terenie wykonywania przedmiotu
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umowy. 8. Wykonawca zobowigzany jest do zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robdt na otaczajace Srodowisko i
uzytkownikéw otaczajacych obiektéw. 9. Uzyte w projekcie i opracowaniach technicznych nazwy wiasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3 podane w celu okreslenia wymogow
jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systeméw i innych
pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnowazne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta 10. Oferent obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego /PDF + w programie kosztorysowym/ w
formie papierowej oraz w formie elektronicznej. W/wym. kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiardw i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt. 10. Dotyczy wymogu zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych :
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, a takze podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, na caty okres realizacji zamdwienia. 2. Obowigzek okresélony w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci pracy zwigzanych z nastepujacymi
czynno$ciami: wykonanie robot ogélnobudowlanych w zakresie wykonania rob6t betonowo - murowych, wykonanie robét sanitarnych w
zakresie wykonania instalacji wodno- kanalizacyjnej, wentylacji, wykonanie robét elektrycznych w zakresie wykonania instalacji elektrycznej.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy, a takze podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy, w zakresie spetniania przez nich wymogu, o ktérym mowa w ust. 1. 4. W ramach sprawowanych czynnosci kontrolnych, o
ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do: a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, i dokonywania ich oceny, b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci co do spetniania
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, ¢) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 5. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca, zobowigzani s na kazde zadanie Zamawiajacego przedtozy¢
dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, w wyznaczonym w wezwaniu terminie. 6. Za dokumenty
potwierdzajace spetnienie przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, mogg by¢
uznane przez Zamawiajacego w szczegdlnosci: a) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdinosci
nie powinna zawiera¢ adreséw, nr PESEL pracownikéw, c) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umodw o prace osob, ktére wykonujg w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za ostatni okres rozliczeniowy, d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczer, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci nie powinna zawiera¢
adreséw, nr PESEL pracownikéw. 7. Niezatrudnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb skierowanych do
realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace, przerwa ciggtosci zatrudnienia lub nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw w zgdanym przez Zamawiajgcego w terminie bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace i bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérej mowa w § 12 umowy. 8. Zmiana pracownika bedzie
mozliwa w nastepujacej sytuacji: a) na zadanie Wykonawcy w przypadku nienalezytego wykonywania przez niego przedmiotu umowy, b) na
whniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach. 9. Zmiana pracownika dokonywana bedzie na podstawie pisma Zamawiajacego, ktore
zawiera¢ bedzie dane pracownika oraz przyczyny wystgpienia o dokonanie zmiany. 10. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania
wymogu zatrudniania 0os6b wykonujacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace, zastrzega sobie prawo do zwrdcenia sie do

Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. Wraz z oferta Wykonawca ztozy o$wiadczenie — zat. nr 8 do SIWZ.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: II
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OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Punkt: I1.9)

W ogtoszeniu jest: 1.Strony ustalaja, ze Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy od dnia 01 marca 2019r., a catkowite
zakonczenia wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy nastapi w dniu 30 kwietnia 2020r. z tym jednak, ze: a)wykonanie robot
obejmujacych Etap I okreslony w § 2 pkt 1 nastgpi w terminie do dnia 15.05.2019r. b) wykonanie robdt obejmujacych Etap II okreslony w § 2
pkt 2 nastapi w terminie od dnia 16.05.2019r. do dnia 31.12.2019r. c) wykonanie robdt obejmujacych Etap III okreslony w § 2 pkt 3, co
oznacza¢ bedzie catkowite wykonanie przedmiotu umowy, nastgpi w terminie od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.04.2020r. 2. Na dwa tygodnie
przed planowanym zakoriczeniem wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg, w
formie papierowej, niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

W ogtoszeniu powinno byé: 1. Strony ustalaja, ze Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy od dnia 01 marca 2019r., a
catkowite zakonczenia wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy nastapi w dniu 30 kwietnia 2020r. z tym jednak, ze: a) wykonanie
robdt obejmujacych Etap I okreslony w § 2 pkt 1 nastgpi w terminie do dnia 15.05.2019r. b) wykonanie robdt obejmujacych Etap II okreslony
w § 2 pkt 2 nastapi w terminie od dnia 16.05.2019r. do dnia 31.12.2019r. c) wykonanie robdt obejmujgcych Etap III okreslony w § 2 pkt 3
nastapi w terminie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.03.2020r. d) wykonanie rob6t obejmujacych Etap IV okreslony w § 2 pkt 4, co oznacza¢
bedzie catkowite wykonanie przedmiotu umowy, nastapi w terminie od dnia 01.04.2020r. do dnia 30.04.2020r. 2. Na dwa tygodnie przed
planowanym zakonczeniem wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza, w formie

papierowej, niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: IV

Punkt: 1V.6.2)

W ogtoszeniu jest: 1V.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data: 2019-01-21, godzina:
09:00

W ogtoszeniu powinno byé: 1V.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data: 2019-01-23,

godzina: 08:00

Drukuj
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